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1  CONSIDERAGOES PRELIMINARES
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1.2
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1.3.1

Enguadram-se como edificagbes novas as constru¢ées a serem realizadas em terrenos de
propriedade do CRQ-1V/SP ou de terceiros.

Admite-se o enquadramento como edificagbes novas os projetos em terrenos que ja
possuam construgdes, desde que as mesmas nao constituam edificacdes integrantes da nova
construgao pretendida ou que venham a ser totalmente demolidas em fungdo do
aproveitamento do terreno.

Enguadra-se como ampliacdo a execuc¢do de servicos visando aumentar a area construida da
edificacdo.

Enguadra-se como reformas a execucdo de melhoramentos na construcdo ou edificacdo,
mesmo que tais melhoramentos ndo alcancem toda a area construida da edificagdo, com o
objetivo de coloca-la em condi¢bes normais de utilizacdo ou funcionamento, sem ampliacdo
da drea construida original.

Para efeito do célculo de pagamento dos projetos de reformas de unidades do CRQ-IV/SP, as
areas a serem consideradas serdo apenas aquelas que sofreram alteracdo das caracteristicas
originais, salvo nas situacbes em que houver expressa autorizacdo do Gerente de
Infraestrutura devido a necessidades conhecidas apds a emissao da OES, tais como:

1.3.1.1 Quando houver necessidade de ampliagdo da area de incidéncia do projeto por

necessidades técnicas.

1.3.1.2 Quando houver ampliagdo da area de incidéncia do projeto por solicitagdo do CRQ-IV/SP.

1.3.1.3 Quando houver ampliagdo da area construida da unidade (aumento de area).

1.3.2

O termo unidade mencionado no subitem 1.3.1 deve ser entendido como qualquer
unidade/localidade do CRQ-IV/SP.

1.3.2.1 As unidades administrativas do CRQ-IV/SP poderdo apresentar-se em qualquer

configuragdo de area nas edificagbes em que se localizam, ocupando partes de um
pavimento, um pavimento inteiro ou varios pavimentos de uma mesma edifica¢do.

1.3.2.2 Em qualquer configuracdo de darea das edificacbes, as unidades que ndo sofrerem
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1.5

alteragGes ndo serdo contabilizadas nas areas de reforma.

E possivel a ocorréncia de mais de um tipo de enquadramento em determinado projeto, por
exemplo: quando a edificacdo requerer reforma de area construida concomitantemente a
ampliacdo de area.

Para o caso de existéncia de as-built ou planta cadastral disponibilizada pelo CRQ-IV/SP ou
existente no acervo da CONTRATADA, devem ser realizadas vistorias para conferéncias no
local, a fim de ratificar ou retificar informacdes incorretas e incompativeis. Tal verificagcdo esta
inclusa na remuneracao dos projetos.

A critério do CRQ-IV/SP compete abertura e pagamento de demanda de Levantamento
Cadastral de Imével apenas para o caso da sua inexisténcia.
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2 REMUNERAGAO DE PROJETOS EM FUNGCAO DA AREA DO PROJETO

2.1 As remuneracdes de projetos e servicos técnicos para edificacbes novas, reformas e/ou
ampliagcGes serdo obtidos através da aplicagdo da seguinte formula:

VR=(IRxht1)xV|(iw0’qu
W) )

Onde:

VR = Valor da Remunerac3do para o projeto ou servico técnico em Reais (RS)

IR = indice de Remuneragdo de projetos ou servigos técnicos, estabelecido na Tabela C1
ht1 = valor unitdrio da hora-técnica em Reais (RS), proposto pela empresa

A. = drea equivalente de remuneracdo para a edificacdo, definida do seguinte modo:

Ae:(aXZApd)"' (beAp,)+ (chAge)

Sendo:
a=10
b=0,5
c=0,25
Onde:
ZApd = somatdrio das areas projetadas de pavimento diferenciado (m?)
ZApt = somatdrio das dreas projetadas de pavimento tipo® (m?)
ZA = somatdrio das areas projetadas de garagem/estacionamento (m?), somente para
ge

o Projeto de Arquitetura, Projeto Estrutural e Fundagbes, Projetos Elétricos,
Projeto Hidrossanitdrio, Projeto Anti-incéndio, Orcamento Detalhado por Itens e
Cronograma.

! Entende-se por pavimento tipo, aquele que se repete uma ou mais vezes em uma mesma
edificacdo, facilitando a elaboracdo de projetos por necessitarem pouca ou nenhuma
alteracdo nos desenhos, dimensionamentos e especificagdes de um pavimento para o outro.
Ocorre mais comumente em edificios administrativos.

2.1.1 Caberd ao Gerente de Infraestrutura do CRQ-IV/SP definir na OES - Ordem de Execucdo de
Servigos quais 0s projetos necessarios para o atendimento de determinada demanda.
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2.2 [NDICES PARA CALCULO DE HONORARIOS DE PROJETOS EM FUNGAO DA AREA

Tabela C1 - indices para remuneragdo em fungdo da drea

Classificagdo da Fase

de Projeto Especialidade Projeto / Servigo Técnico IR
Estudo Preliminar Estudo Preliminar (EPR) 0,100
Projeto de Arquitetura — Executivo (ARQ) 0,800
Projeto de Arquitetura — Ambiéncia (AMB) 0,520
Projeto de Arquitetura — layout (LAY) 0,200
Arquitetura Projeto de Sinaliza¢do Interna (SlI) 0,130
Projeto de Paisagismo (PSG) 0,200
Projeto Anti-incéndio com Extintores (EXT) 0,090
Projeto Anti-incéndio com Hidrantes e
Extintores (HEX) 0,170
Projeto Anti-incéndio incluso Sprinklers
(SPR) 0,330
Projeto Hidraulico (HIA) 0,060
Projeto Sanitario e de Aguas Pluviais (SAN) 0,060
Projeto de aproveitamento de Aguas
Pluviais (APL) 0,100
Civil Projeto de Fundagdes (FUD) 0,200
Projeto Estrutural para Muro de Arrimo
_ _ (EMA) 0,150
Projeto Executivo Projeto Estrutural em Concreto Armado
(ECA) 0,450
Projeto Estrutural em A¢o ou Madeira 0,470
(EAM)
Projeto de Cobertura de Ago ou Madeira 0,200
(CoB)
Projeto de Impermeabilizagdo (IMP) 0,140
Projeto de Entrada de Energia (EEN) 0,200
Projeto de SPDA (SPD) 0,090
Projeto Luminotécnico (LMT) 0,170
Projeto de Elétrica de Energia de Rede
Comum (ERC) 0,170
Projeto de Elétrica de Energia Estabilizada
(EEE) 0,170
Projeto de Instalagdo Elétrica — Rede
Elétrica Ininterrupta (GMG) 0,170
Projeto de Instalagdo Elétrica — Usina de
Descentralizacdo de Energia Fotovoltaica
(EEF) 0,300
Projeto de Cabeamento Estruturado —
Rede Légica (CAE) 0,170
Projeto de Seguranca — Alarmes (ALM) 0,060
Projeto de Seguranca — CFTV (CFT) 0,060
Projeto de Segurancga — Controle de acesso | 0,060
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Class:;cla)iz;)ectij Fase Especialidade Projeto / Servigo Técnico IR
(CTA)
Projeto de Entrada de TelecomunicagGes
(TLC) 0,060
Projeto de Automagdo e Inteligéncia
Predial (AIP) 0,390
Projeto de Automacdo — Subsistema ar 0,160
condicionado (AAC)
Projeto de Automacdao — Subsistema 0,160
energia elétrica (AEE)
Projeto de Sonorizacdo de Ambiente
(SOMm) 0,050
Projeto de Ventilagdao — sem rede de dutos
- 0,080
e acessorios (VSD)
Projeto de Ventilagdo — com rede de dutos
- 0,120
e acessorios (VCD)
Projeto com Condicionador de Janela
(coJ) 0,200
Projeto com Mini-split — unitdrio de até 5
» TR (MNS) 0,280
Mecanica - - —
Projeto com Self-contained — condensagao 0360
a ar integrado ou Roof-tops (SCA) !
Projeto com Self-contained com
condensador remoto, Split/Splitdo — acima 0400
de 5 TR; Projeto com tecnologia VRF ou ’
VRV para expansdo direta (SCR)
Projeto de Central de Agua Gelada com 0640
uso de Chillers (CAG) !
Procedimento Geral Orgamento Detalhado por Itens (ODT) 0,350
Coordenagdo e compatibilizacdo de 0070
projetos (COO) !
Observacoes:
a) Nos casos em que for solicitada somente a elaboragdo de projeto da fachada, para o

calculo da remuneracdo devera ser adotada a area de intervencdo na fachada.

b) Especificamente para o caso de projeto de paisagismo devera ser adotada a area de
intervencdo ao invés da area equivalente prevista na férmula.

c) No cdlculo dos honordrios para a especialidade Estrutural para novas construgdes,
reformas e/ou ampliacBes, serd adotada a area efetiva de incidéncia do projeto. Para
calculo dos honorarios de projeto tipo EMA, considerar somente a area do muro de
arrimo.

d) Nos projetos de climatizagdo estdo inclusos a interligagdo e alimentagdo elétrica a partir
de um ponto de forga disponivel, rede hidraulica de dgua para manutencdo e dreno,
sendo este até uma rede principal do prédio, assim como os demais servicos de
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natureza civil e elétrica pertinentes a necessdria infraestrutura para o sistema (casa de
maquinas, acessos aos locais previstos para os equipamentos entre outros), incluindo
sistemas de exaustdo ou insuflagdo.

e) Os projetos de ventilagdo englobam apenas sistemas de exaustdo ou insuflagdo para
€asos em que sejam necessarias intervengdes especificas nestes sistemas.

f) Subsistemas de termoacumula¢do e automacdo ndo estdo incluidos nas tabelas de
remuneragdo desses itens.

g) A férmula do item 2.1 podera ser utilizada para o pagamento de pequenas intervengdes,
caso o Gerente de Infraestrutura do CRQ-IV/SP considere pertinente.

h) Os valores dos projetos As Built, Plano de Manutencdo Predial e Operacdo (PMP),
Projeto Legal e da Revisdao dos projetos sao porcentagens sobre o valor do respectivo
projeto executivo da mesma especialidade, conforme tabelas abaixo:

Tabela C2 — As Built — Porcentagem sobre o respectivo projeto

Especialidade

Projeto / Servigo Técnico

Porcentagem

As Built

Todos

10%

Tabela C3 - Plano de Manutengao Predial e Operagdao — Porcentagem sobre o respectivo projeto

Especialidade Projeto / Servigo Técnico Porcentagem
Plano de Manutencgao
Tod 19
Predial e Operacdo (PMP) odos 7

Tabela C4 — Revisao de projeto — Porcentagem sobre o respectivo projeto

Especialidade

Projeto / Servigo Técnico

Porcentagem

Revisao

Todos

10 a 40%

Tabela C5 — Adequacgao para Projeto Legal - Porcentagem sobre o respectivo projeto

Especialidade

Projeto / Servigo Técnico

IR

Geral

Projeto legal

20%

2.3 (NDICES PARA CALCULO DE HONORARIOS DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLETOS EM FUNCAO
DA AREA E DAS HORAS TECNICAS DOS SERVICOS - COMBOS

23.1 Os indices e horas técnicas para a remuneracdo dos combos de projetos completos
compilados na Tabela abaixo correspondem ao somatério dos indices informados no item
2.2 e dos procedimentos complementares para este servico descritos no Apéndice A e
remunerados conforme Apéndice D.
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3 REMUNERAGAO DOS PROJETOS EM FUNCAO DO VALOR DA OBRA

3.1 Naqueles projetos em que serdo necessarias intervengdes nas edificagbes com menor grau de
dificuldade, em que a area de intervencdo ndo seja representativa em relacdo a area total
construida (menos de 40%) ou ndo impliquem no desenvolvimento completo dos projetos
(exemplo: repaginacdo de luminarias, pequenas alteracbes de divisdrias ou piso elevado,
adequacdes parciais de layout, intervengdes localizadas nas instalagdes elétricas, hidraulicas e
ar condicionado, etc.); as remuneracdes de projetos e servicos técnicos serdao obtidas por meio
da aplica¢do da seguinte férmula:

()™

e e
\Kt) )

Onde:

VR = Valor da Remunerac¢do para o projeto ou servico técnico em Reais (RS)

IR = indice de Remuneragdo de projetos ou servigos técnicos, estabelecido na Tabela C5
ht1 = valor unitario da hora-técnica em Reais (RS), proposto pela empresa

Vo = Valor total da obra ou servico em Reais (RS) por especialidade ou projeto

3.2 [NDICES PARA CALCULO DE HONORARIOS PARA REMUNERAGAO EM FUNGAO DO VALOR DA

OBRA
Tabela C6 — indices para remuneragdo em fungao do valor da obra
Especialidade Projeto / Servigo Técnico IR
Estudo Preliminar (EPR) 0,10
Arquitetura Projeto de Arquitetura — Ambiéncia (AMB) 0,71
Projeto de Sinalizacdo Interna (SIl) 0,15
Projeto Hidraulico (HIA) 0,17
Projeto Sanitario e de Aguas Pluviais (SAN) 0,17
Projeto de Fundacgdes (FUD) 0,65
Projeto de aproveitamento de Aguas Pluviais (APL) 0,13
Civil Projeto Estrutural para Muro de Arrimo (EMA) 0,20
Projeto Estrutural em Concreto Armado (ECA) 0,60
Projeto Estrutural em Aco ou Madeira (EAM) 0,62
Projeto de Cobertura de A¢co ou Madeira (COB) 0,65
Projeto de Impermeabilizacdo (IMP) 0,18
Projeto de Entrada de Energia (EEN) 0,28
Projeto de SPDA (SPD) 0,13
. Projeto Luminotécnico (LMT) 0,23
Elétrica - - -
Projeto de Elétrica de Energia de Rede Comum (ERC) 0,23
Projeto de Elétrica de Energia Estabilizada (EEE) 0,23
Projeto de Instalagdo Elétrica — Rede Ininterrupta (GMG) 0,23
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Especialidade Projeto / Servigo Técnico IR
Projeto de Instalacdo Elétrica — Usina de Descentralizacdo de Energia
Fotovoltaica (EEF) 0,40
Projeto de Cabeamento Estruturado - Rede Légica (CAE) 0,23
Projeto de Seguranca — Alarmes (ALM) 0,09
Projeto de Seguranca — CFTV (CFT) 0,09
Projeto de Seguranca — Controle de acesso (CTA) 0,09
Projeto de Entrada de Telecomunicagdes (TLC) 0,09
Projeto de Automacao e Inteligéncia Predial (AIP) 0,55
Projeto de Automacgao — Subsistema ar condicionado (AAC) 0,22
Projeto de Automagao — Subsistema energia elétrica (AEE) 0,22
Projeto de Sonorizacdo de Ambiente (SOM) 0,07
Projeto de Ventilagdo — sem rede de dutos e acessérios (VSD) 0,12
Projeto de Ventilagdo — com rede de dutos e acessorios (VCD) 0,18
Projeto com Condicionador de Janela (COJ) 0,30
Projeto com Mini-split — unitario de até 5 TR (MNS) 0,42
Mecanica Projeto com Self-contained — condensacao a ar integrado ou Roof-tops 054
(SCA) ’
Projeto com Self-contained com condensador remoto, Split/Splitdo —
acima de 5 TR; Projeto com tecnologia VRF ou VRV para expansao 0,60
direta (SCR)
Projeto de Central de Agua Gelada com uso de Chillers (CAG) 0,96
Orgamento Detalhado por Itens (ODT) 0,37
Geral Coordenacdo e compatibilizacdo de Projetos (COO) 0,09
Observacgdes:
a) Nos projetos de climatizacdo estdo inclusos a interligacdo e alimentagao elétrica a partir

de um ponto de forga disponivel, rede hidraulica de dgua para manutencdo e dreno,
sendo este até uma rede principal do prédio, assim como os demais servicos de
natureza civil e elétrica pertinentes a necessdria infraestrutura para o sistema (casa de
magquinas, acessos aos locais previstos para os equipamentos entre outros), incluindo
sistemas de exaustdo ou insuflacdo.

b) Os projetos de ventilagdo englobam apenas sistemas de exaustdo ou insuflagdo para
€asos em que sejam necessarias intervencgdes especificas nestes sistemas.

) A adocgdo de sistemas com condensacdo a agua terd a mesma remunerac¢do do sistema
equivalente com condensacao a ar.

d) No caso especifico de projetos de layout ou de incéndio para pequenas intervencgdes,
serd utilizada a formula definida para remuneracdo de projetos em funcdo de sua area,
conforme férmula descrita no item 2.1 deste Apéndice C e valor de IR igual ao indicado
na Tabela C1.
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4 REMUNERAGAO DOS PROJETOS PERMITIDA SUBCONTRATACAO

4.1 Os honordrios para projetos em que é permitida subcontratacdo, descritos no Apéndice B,
seguem a mesma férmula mencionada em 3.1 e se baseiam nos seguintes indices:

Tabela C7 - indices para remuneragdo em fungdo da area para projetos permitida subcontratagdo

Especialidade PROJETO IR
Arquitetura Projeto de Acustica 0,170
Projeto de Reforgo Estrutural em Fibra de Carbono 0,470
Projeto Estrutural de Steel Frame 0,470
Civil Projeto Estrutural em Concreto Pré-moldado 0,450
Projeto de Restauragao de Estruturas em concreto 0,450
Engenhariade | Projeto ou Laudos de Ergonomia 0,15

Seguranca do

Trabalho Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) 0,10

5 REMUNERAGAO DOS PROJETOS DE SINALIZAGAO EXTERNA

5.1 Oshonorarios para projetos de sinalizagdo externa serdo remunerados pela tabela abaixo:

Tabela C8 — Remuneragao para projetos de sinalizagdo externa

PROJETO VALOR DE REMUNERAGCAO (VR)
Simplificada (SES) VR =5x htl
Padrdo — sem totem (SEP) VR =8 x htl
Padrdo — com totem (SET) VR =13 x htl

Onde:
ht1 = valor unitario da hora-técnica em Reais (RS), proposto pela empresa
5.2 Nos casos em que ndo for possivel a instalagdo de sinalizacdo padrdo CRQ-IV/SP e for
necessaria a elaboracdo de sinalizacdo diferenciada (por solicitacdo do IPHAN, IEPHA etc), a
remuneracdo do projeto serd enquadrada na tabela acima, conforme critério do
Engenheiro/Arquiteto do quadro do CRQ-IV/SP.
6 REMUNERACAO DOS PROJETOS DE MAQUETE ELETRONICA

6.1 Oshonordrios para maquete eletronica serdao remunerados pela tabela abaixo:

Tabela C9 — Remuneragao para projeto de maquete eletrénica
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DESCRICAO VALOR DE REMUNERAGAO (VR)
Maquete 1 (MQ1) 1,25*%a+6,25 x htl
Maquete 2 (MQ2) 2,5%a+12,5 x htl

Tratamento de Imagem (IMG) 1xhtl
Modelagem BIM (BIM) 5*a+12,5 x htl

Onde:

a = area equivalente (m?);

ht1 = valor unitdrio da hora-técnica em Reais (RS), proposto pela empresa
6.2 Parao caso de modelagem de fachada deve-se utilizar no calculo a drea da fachada.

6.3 A contagem do prazo para elaboracdo e apresentacdo da maquete eletronica s6 iniciara apds a
aprovacéo pelo CRQ-IV/SP do Projeto a que a maquete se refere.

7 REMUNERAGAO DOS PROJETOS DE TRANSPORTE VERTICAL

7.1 Os honorarios para projetos de grupos de equipamentos de transporte vertical serdo
remunerados conforme tabela abaixo:

Tabela C10 - Remuneragao para projeto de equipamento de transporte vertical

PROJETO VALOR DE REMUNERAGAO (VR)
Elevador (TVE) VR =50 x htl
Plataforma elevatdria (TVP) VR =30x htl

Onde:

ht1 = valor unitario da hora-técnica em Reais (RS), proposto pela empresa

8 PRAZOS
8.1 Os prazos para elaboracdo e entrega dos projetos, ja incluidos todos os servigos técnicos

necessarios, de edificagdes novas, reformas, ampliagbes e pequenas intervengdes sdo
definidos em funcdo da area do projeto, conforme tabela abaixo:

Tabela C11 - Prazos para projetos e servigos em dias

Estudo Preliminar, Projetos
< Projeto Legal e Executivos e As Maquete 2 e
Area (m?)* Layout .
(m?) Projeto de y demais Built | Maquete 1 Modelagem
Paisagismo servigos BIM
Ar <=50 4 4 8 3 3 5
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Estudo Preliminar, Projetos
< Projeto Legal e Executivos e As Maquete 2 e
AT ([R)~ Pjrojeto cgie Layout demais Built | Maquete 1 Modelagem
Paisagismo servicos BIM
50 < Ar <= 300 6 4 12 4
300 < Ar <= 500 10 5 20 6 5 7
500 < Ar <= 800 12 6 24 8
800 < Ar <= 1500 15 10 30 10 7 9
1500 < Ar <= 2500 17 12 33 12
2500 < Ar <= 5000 19 20 36 13 9 11
Ar > 5000 20 30 40 14

* Ar = Area Equivalente de Remuneragdo (m?) no caso de edificacdes novas, reformas
e/ou ampliacdes ou Area Efetiva da Intervengdo (m2) no caso de remunera¢do em
funcdo do valor da obra (pequenas intervencdes)

Tabela C12 - Prazos para revisao de projetos e servicos em dias
Especialidade Porcentagem

20% do prazo de elaboragdo, arredondado

Todos , . . , . .
para o nimero inteiro mais préximo superior

8.1.1 Aremuneragdo do Layout devera ser feita apenas com base na drea de intervengao.

8.1.2 Na ocorréncia de reincidéncia, por falhas da CONTRATADA, ndo compete a ampliacdo de
prazo previsto acima, sendo passivel a aplicagdo de multa prevista em contrato.

8.2 No caso de pequenas intervengdes relativas unicamente a sistemas elétricos e/ou mecanicos,
o prazo sera definido considerando-se a area beneficiada pelas obras.

8.3 O prazo para elaborag¢do do Plano de Manutencao Predial e Operacgdo, independentemente do
tamanho da edificacdo, é de 5 dias Uteis bancarios.

8.4 Os prazos para elaboracdo do servico de tratamento de imagem seguem a tabela abaixo:

Tabela C13 - Prazos para tratamento de imagem

PRAZO
DESCRICAO PROJETO REVISAO

Tratamento de Imagem (IMG) 2 1

8.5 Os prazos para elaboragdo de projeto de equipamento de transporte vertical serdo definidos
de acordo com o tipo de equipamento conforme detalhado na tabela abaixo:

Tabela C14 - Prazos para projeto de transporte vertical

PRAZO
PROJETO PROJETO REVISAO E
ASBUILT
Elevador (TVE) 10 5
Plataforma elevatéria (TVP) 7 3
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8.6 Todos os prazos acima sao contados em dias corridos.

9 PAGAMENTO

9.1 O pagamento mensal total do més de faturamento, referente aos projetos e servigos técnicos
descritos neste Apéndice C ocorrera mediante a apresentacdo completa dos trabalhos
previstos, desde que tenham sido previamente autorizados através de OES (Ordem de
Execucdo de Servigos) e cujos valores apresentados tenham sido analisados e considerados
aceitos pelo CRQ-I1V/SP.

9.2 O valor do pagamento mensal total serd obtido do seguinte modo:

VPApéndiceC = Z VR

Onde:

Valor, em Reais (RS), do pagamento mensal total a ser efetuado a
VP ppendicec | CONTRATADA referente ao més de faturamento referente aos projetos e
servicos técnicos, conforme este Apéndice C

Somatdrio dos valores de remuneracdo, em Reais (RS), referentes aos
ZVR servicos efetivamente executados, entregues, analisados e aceitos pelo
CRQ-IV/SP dentro do més de faturamento, conforme este Apéndice C.

9.3 Eventuais valores referentes a projetos e servigos técnicos que, embora tenham sido
realizados e apresentados dentro do més de faturamento em questdo, ndo venham a ser
analisados e aceitos pelo CRQ-IV/SP dentro do mesmo periodo, serdo pagos somente no
pagamento referente ao més de faturamento em que houver a aceitagdo dos servigos pelo
CRQ-IV/SP.

9.4 O pagamento mensal total a ser efetuado a CONTRATADA sera obtido pelo somatério do valor
fornecido pela formula descrita no item 9.2 acima.

10 EXEMPLO DE SOLICITAGAO, REMUNERAGAO E PRAZO DE ORDEM DE SERVIGCOS

10.1 A Ordem de Servico a ser emitida pelo CRQ-1V/SP sera acompanhada dos seguintes dados:
e Unidade — CAdigo e nome da unidade CRQ-IV/SP vinculada a demanda em quest3o.

e Endereco — Endereco da unidade CRQ-IV/SP vinculada a demanda em quest3o. Para o caso de
vistorias este devera ser o endereco a ser verificado, a ndo ser que o Gestor Técnico informe no
campo “Descricdo” ou por e-mail orientacdo diferente.

e Descricdo — Inclui a descricdo detalhada da demanda a ser executada/elaborada pela
CONTRATADA. A depender da necessidade de complementacdo da informagdo para a
elaboragdo/execucdo do servico, a Descrigdo podera ser complementada via e-mail pelo Gestor
Técnico.

10.2 Prazo- Prazo - data de abertura da demanda, data de recebimento proposto
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e Valor do servico — Valor total do servico, somados todos os projetos e procedimentos técnicos
previstos para a elaboragao do servico detalhado no campo Descricdo;

e Servigos — Listagem de servicos com valores calculados conforme previsdo contratual, data de
abertura da demanda, data de recebimento proposto e valor previsto.

10.3 Para exemplificar, apresentamos abaixo dados de Ordem de Servico (OES) ficticia referente a
demanda do Combo 06, mencionado no Apéndice A, com as informagdes sobre solicitacao,
remuneragao e prazo:

e Unidade: Campinas
10.4 Descrigdo:

Elaboragdo de pecas técnicas para reforma do escritério de Atendimento de Campinas com area de
intervencdo de 210,09 m?, composto por trés pavimentos.

Parametros:
- Valor ficticio da Hora Técnica: RS 140,06
- Area de intervencio: 201,09 m?

- Valor da obra: N3o se aplica

- Prazo previsto:

5 dias para elaboragao de Projeto de Layout
20 dias para elaboragao de demais projetos

PROJETO NOVOS, REFORMAS, AMPLIACGES, PEQUENAS < 2
INTERVENCOES PROJETO PELA AREA (M?)
leci
Especialidade | Cdodigo Projeto / Servigo Técnico S:O(:]:ISQ,? IR drea [ VR area de projeto
LAY Layout X 0,20| RS  1.899,57
Arquitetura | AMB Ambiéncia X 0,52| RS 4.938,89
Sl Sinalizagdo interna X 0,13| RS 1.234,72
SEP Sinalizagdo externa padrao - X 8HT| RS 1.120,48
sem totem
HEX Antll-lncendlo com hidrantes e X 017| RS 1.614,64
extintores
- Aproveitamento dedgua
Civil APL 5 X 0,10| R$ 949,79
pluviais
COB Cobertura em ago ou madeira X 0,20| RS  1.899,57
LMT Luminotécnico X 0,17| RS 1.614,64
ERC Rede de energia comum X 0,17| RS 1.614,64
EEE Rede de energia estabizada X 0,17| RS 1.614,64
Elétrica  |cag | Rede logica cabeamento X 0,17| RS  1.614,64
estruturado
ALM Seguranga alarmes X 0,06| RS 569,87
CFT Seguranca CFTV X 0,06 RS 569,87
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PROJETO NOVOS, REFORMAS, AMPLIACOES, PEQUENAS P )
INTERVENCOES PROJETO PELA AREA (M?)
Especialidade | Cédigo Projeto / Servico Técnico S:(I;:ISQ,? IR drea | VR area de projeto
CTA Seguranca controle de acesso X 0,06 | RS 569,87
Mecanica |vep | Ventilacdo - com rede de dutos X 0,12| RS 1.139,74
e acessorios
MNS Mini-split unitario até 5 TR's X 0,28 RS  2.659,40
oDT Orgamento detalhado por itens X 0,35| RS 3.324,25
Geral 3
cop |Coordenacioe . X 007| RS 664,85
compatibilizacao de projetos
TOTAL Projetos RS 29.614,05
. - R Valor
Sigla Descrigao Parametro remuneracio (RS)

Tabela D5 - Remuneragao para procedimentos de especificacoes,
analises, pareceres e outros trabalhos afins

PPC | Plano de prevencdo contra incéndio e panico RS 700,30
AOP Aprovacao de projetos em Orgdos Publico - Vp = valor do projeto RS 646,33
1.614,64

RCE | Relatdrio de Certificacdo de Eficiéncia Energética - A=area (m?) 21009 RS 1.694,85

Tabela D6 - Remuneragao para servigos especiais permitida a

subcontratagao

PGR | Plano de Gestdo de Residuos da Construgao Civil (PGRCC) | RS 700,30
TOTAL - Procedimentos RS 3.741,78

Remunerag¢io TOTAL — Projetos + Procedimentos - RS 33.355,83

PPC: 4 dias — elaborado concomitante a elaboragdo dos projetos

AOP: 15 dias — a aprovacdo devera ser solicitada logo apds a elaboracgdo do projeto de prevencao e
combate a incéndio;

RCE: maximo de 5 dias para elaboracdo e entrega — elaborado concomitante a elaborac¢do dos
projetos

Prazo total de procedimentos: englobados no prazo total de projetos, com excecdo do AOP, que é de
até 15 dias apds o protocolo do projeto de prevencdo e combate a incéndio

Prazo total do combo: 20 dias (entrega de projetos e pecas técnicas dos procedimentos) + 15 dias
(méximo) para Aprovacdo em Orgdo Publico.
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