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PROJETOS

CONSIDERACOES INICIAIS

Servigos técnicos envolvendo a elaboracdo e desenvolvimento de projetos, planilhas e
memoriais para planejamento de edificacdes novas, reformas e/ou amplia¢des, conforme
o nivel de detalhamento requerido, descrito no item 2.

Os projetos de diferentes especialidades deverdao apresentar perfeita compatibilizacdo
entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orgamentarias do conjunto,
de modo a n3o suscitar dividas, omissdes, conflitos ou outras interpretagées que venham
a prejudicar sua integral execucdo.

Os projetos de reformas e/ou ampliagdes deverdo prever a execugdo das obras no menor
prazo possivel, observando ainda a programacdo em etapas com blocagens de drea
(rollout), quando for o caso de realizacdo no edificio-sede do CRQ-IV/SP, de forma a ndo
prejudicar a sua plena operagao.

Neste caso, deverdo ser elaborados layouts provisdrios para todas as etapas de execuc¢ao
do projeto, ja incluidos na remuneragdo dos projetos da respectiva obra, ndo cabendo
pagamento adicional.

Na elaboracdo dos projetos a CONTRATADA devera observar a conformidade com as
posturas municipais e/ou outras legislacdes aplicaveis, obtendo as documentacdes
preliminares exigidas e a aprovacdo junto aos 6rgaos publicos e concessionarias.

A CONTRATADA se disponibilizard a participar de reunides nas areas do CRQ-IV/SP
indicadas pela FISCALIZACAO CONTRATUAL a fim de dirimir eventuais duvidas ou
promover eventuais ajustes aos projetos/documentos por ela desenvolvidos.

Toda documentacdo técnica elaborada devera apresentar conformidade com os modelos
especificados neste contrato e orientacdes complementares emanadas pelo CRQ-1V/SP,
com os aditamentos e detalhamentos que se fizerem necessarios para o atendimento aos
atos normativos, a clareza e a boa técnica.

A elaboracdo dos projetos deverd primar ainda pela racionalizacdo de custos e
aproveitamento de recursos que propiciem maximizacdo de eficiéncia energética,
praticas de sustentabilidade e menores impactos ambientais.

A CONTRATADA deverd apresentar ao CRQ-IV/SP as Anotacdes de Responsabilidade
Técnica (ART), no ambito do CREA, e Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), no
ambito do CAU, referentes aos documentos técnicos descritos neste Apéndice A.

Na requisicdo de projetos das diferentes especialidades de engenharia e arquitetura,
serdo definidos pela FISCALIZACAO CONTRATUAL os formatos a serem entregues, de
acordo com a necessidade técnico-financeira de cada demanda e nivel de detalhamento.

Os projetos serdo requeridos conforme a necessidade definida pela FISCALIZACAO
CONTRATUAL a partir de seis tipos, sendo:

e Estudo Preliminar

e Projeto Executivo Especifico

e Projeto Executivo Completo

e Projeto Legal

e Revisdo de Projeto e

e  As Built, conforme conceituagdo abaixo.
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TIPOS DE PROJETOS
ESTUDO PRELIMINAR

Consiste na definicdo grafica da implantacdo e do partido arquitetonico através de
plantas, cortes, fachadas e representagao volumétrica em escala livre.

O conceito devera ser desenvolvido a partir da andlise e consolidagdo das necessidades
envolvidas e, quando necessario, do Relatério de Certificacdo de Eficiéncia Energética —
RCE, que neste caso deve ser elaborado conjuntamente e, devera satisfazer
principalmente quanto a funcionalidade, eficiéncia energética, dimensionamentos,
padrdo de qualidade, custos e prazos de execugao da obra.

O Estudo Preliminar deve vir acompanhado de Memorial Justificativo, ja incluso na
remuneracao do servico, ndo cabendo abertura deste servico de forma avulsa.

A critério do CRQ-IV/SP, poderdo ser demandados outros servicos, que nio estdo
contemplados na sua descricdo e que nao constam da sua remuneragao, inclusive
Relatério de Certificacdo de Eficiéncia Energética — RCE, para analise dos critérios de
cumprimento de eficiéncia energética, e Estimativa de Custos Global (ECG).

Esta modalidade restringe-se a especialidade de arquitetura e podera preceder ou nao
outros tipos de projetos conforme necessidade definida pela FISCALIZACAO
CONTRATUAL.

PROJETO EXECUTIVO

Devera ser solicitado este tipo de projeto sempre que se tratar de projetos de adaptacao,
ampliacBes ou construcdo de novas unidades CRQ-IV/SP, situa¢des que envolvem a
elaboracdo de projetos que englobem uma ou mais especialidades técnicas previstas em
contrato.

Etapa dedicada a compatibilizacdo, detalhamento das definices construtivas e a
finalizacdo de toda a documentacgdo necessdria a construcdo do objeto de projeto, que
envolve o conjunto de desenhos, memoriais, memorias de cdlculos e demais informacgées
técnicas advindas das especialidades totalmente compatibilizadas e aprovadas pelo
cliente, necessarios a completa execugdo de obra de construgao civil.

O projeto executivo devera estar representado graficamente por desenhos de plantas,
cortes e fachadas em escala conveniente e em tamanho de papel que permita facil
manuseio na obra.

O projeto executivo contemplard a execugao dos seguintes servigos, ja inclusos na
remuneracao:

e Projetos de todas as especialidades previstas em contrato, com todos os detalhes que
se fizerem necessarios para a perfeita compreensado e execucdo da obra ou servicos

e Memorial de calculo e dimensionamentos

e Memorial descritivo contendo procedimentos e especificacdes completas de todos os
materiais e servigos

e Participacdo em reunides em local definido pelo CRQ-IV/SP durante a elaborag¢do dos
projetos, visando elucida¢do de duvidas
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A critério do CRQ-IV/SP, com base no Projeto Executivo Completo poderdo ser
demandados outros servigos, que ndo estdo contemplados na descricdo acima e que nao
constam da sua remuneracdo, tais como:

e Coordenacgao e compatibilizacdo dos projetos — COO

e Planilha orcamentdria de todos os materiais e servigos que compdem o projeto além
de Cronograma de execucdo e Fisico-Financeiro - ODT.

e Relatédrio de Certificacdo de Eficiéncia Energética — RCE (obrigatério para analise dos
critérios de eficiéncia energética da envoltéria dos projetos executivos de
arquitetura)

e Maquetes

e Levantamento Cadastral de Imdveis - LCl, entre outros.

Nesse caso, sera aberta demanda complementar para elaboracdo e pagamento dos
servigos complementares.

Quando solicitado o Relatdrio de Certificacdo de Eficiéncia Energética — RCE, o projeto
executivo completo devera, obrigatoriamente, refletir os ajustes e indicagdes indicados
pelo relatério, sendo entregue compatibilizado com o documento.

Para fins de licitagdo os projetos executivos devem ser aprovados juntos aos érgaos
competentes.

Para a aprovacdo mencionada acima cada projeto deverd ser complementado com
Projeto Legal e AOP.

A critério do Gestor Técnico, poderdo ser abertos os combos de projetos descritos no item
7, que contempla pacote de projetos pré-definidos a elaborar para atendimento de
demandas.

PROJETO LEGAL

Etapa destinada a concepcdo e a representac¢do das informagdes técnicas necessarias a
andlise e aprovacao dos projetos das diversas especialidades, com base nas exigéncias
legais (municipal, estadual e federal) e nas normas técnicas pertinentes, pelas autoridades
e 0rgdos competentes.

Caso haja solugdo técnica prévia (projetos executivos, planta cadastral, As Built, LCl etc.),
o Projeto Legal deve resultar do desenvolvimento desta solugao.

Este projeto tem por objetivo a obtencdo do alvard, das licencas e demais documentos
indispensaveis para as atividades de construcdo, reforma e funcionamento da unidade
CRQ-IV/SP.

A remunera¢do do projeto legal considera inclusive eventuais corre¢bes, ajustes,
documentos e plotagens em quantidade solicitada pelos érgdos competentes, nos
projetos elaborados pela CONTRATADA.

Deverd ainda ser complementada por meio do servico de Aprovacdao de Projeto em
Orgaos Publicos — AOP ou outro servigo dos demais Apéndices, quando couber.

Caso a aprovacao tenha relagdo com Projeto de combate a incéndio, ndo cabe abertura
de projeto legal, devendo, neste caso, ser utilizado o Combo 07, mencionado no item 7.
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REVISAO DE PROJETOS

Consiste em ajustes de projetos finalizados, tais como: projetos padrao disponibilizados
pela Geréncia de Infraestrutura do CRQ-IV/SP, projetos de propriedade do CRQ-IV/SP
que necessitem de adaptagbes para serem implementados em outras localidades,
projetos cuja demanda inicial foi alterada apds o aceite pelo CRQ-IV/SP, entre outros.

Admite-se o pagamento da revisdo entre 10% a 40% do valor do projeto, sendo que o
percentual a ser considerado devera ser definido pelo CRQ-IV/SP antes do inicio do
servico, com base na area e complexidade da revisdo do projeto.

A revisdo de projetos contempla também a revisdo do memorial descritivo vinculado ao
projeto em revisao.

Caso haja necessidade de elaboracdo de pecas orcamentdrias, essas deverdo ser
demandadas de forma complementar, pois ndo estdo contempladas na remuneragao
deste servico.

A solicitacdo de Revisdo de Projetos ndo se aplica a ajustes necessarios em projetos em
desenvolvimento, ou seja, antes do aceite final do CRQ-1V/SP, ou em projetos com erros
na sua elaboragao por parte da CONTRATADA.

Nestes casos, a CONTRATADA devera realizar a revisdo sem a necessidade de nova
emissdo de ordem de servigco ou pagamento de remuneragao adicional.

AS BUILT (COMO CONSTRUIDO)

Consiste no levantamento de todas as medidas existentes na edificagdo, apds o término
da obra/servico, sendo transformado em um desenho técnico que ird representar a
situacdo atual dos elementos, dados e trajetos de instalagoes.

Tem por objetivo criar o registro das altera¢Bes ocorridas durante e/ou apds a obra,
possibilitando a manutengdo e futuras intervencbes, devendo ser elaborado em
conformidade com a NBR 14.645, de acordo com sua especialidade.

Este tipo de projeto sera solicitado para imdveis em construgdo ou em reforma em que
haja 0 acompanhamento da obra/servico pela CONTRATADA.

ITENS OBRIGATORIOS DE PROJETOS POR ESPECIALIDADE

A seguir serdo apresentadas as especialidades de arquitetura, engenharia civil,
engenharia elétrica, engenharia mecanica e engenharia hidraulica com os respectivos
itens técnicos obrigatdrios para cada formato de projeto, de acordo com a necessidade
técnico-financeira de cada demanda e nivel de detalhamento almejado.

ARQUITETURA

O projeto de arquitetura deverd ser elaborado em conformidade com a NBR 16.636-1 e
16.636-2, NBR 6.492/NB 43, NBR 9.050, NBR 12.517 da ABNT, ou as que vierem substitui-
las, bem como as boas praticas do INI-C — Instrucdo Normativa INMETRO para a
Classificacdo de Eficiéncia Energética de EdificacGes Comerciais, de Servicos Publicas (INI-
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C), devendo ser apresentado conforme descriminag¢des dos itens subsequentes.

ESTUDO PRELIMINAR - EPR

Implantacao da edificacdo ou conjunto de edificagcdes e seu relacionamento com o local
escolhido, acessos, estacionamentos e outros, inclusive expansdes possiveis.

e Explicitacdo do sistema construtivo e dos materiais empregados

e Esquemas de zoneamento do conjunto de atividades, as circulagdes e organizagao

volumétrica

Numero de edifica¢es, suas destinacbes e loca¢des aproximadas

Numero de pavimentos

Esquemas de infraestrutura de servigos

Atendimento as recomendacdes da Area Técnica do CRQ-1V/SP, normas e condi¢des

da legislacdo e dos indices de ocupacao do solo

e Memorial justificativo da proposta

e Estimativa de Custo Global — ECG —vide item 1.23.1.2.

e Relatdrio de Certificacdo de Eficiéncia Energética da Envoltéria — RCE- vide item
1.3.2.3.

O Relatdrio de Certificagcdo de Eficiéncia Energética — RCE sera demandado para analise
dos critérios de cumprimento de eficiéncia energética do estudo preliminar, e a Estimativa
de Custos Global, para a analise dos custos pela proposta, a critério do CRQ-I1V/SP.

Quando solicitado o Relatdrio de Certificacdo de Eficiéncia Energética — RCE, o estudo
preliminar deverd, obrigatoriamente, refletir os ajustes e indica¢des indicados pelo
relatério, sendo entregue compatibilizado com o documento.

Para a elaboragao da ECG e RCE deve ser aberta demanda complementar.

LAYOUT - LAY

As plantas deverao demonstrar todos os elementos da construgao, tais como paredes,
esquadrias, divisdrias, painéis etc. que interagem com o layout.

Todos os projetos de layout deverao contemplar acessibilidade a pessoas portadoras de
deficiéncias (espaco de circulagdo e passagem, areas de espera, mesas adaptadas, trilha
tatil etc.).

Todos os layouts deverdao ser compativeis com o Plano de Prevenc¢do Contra Incéndio e
Panico - PPC.

Todos os layouts deverdao contemplar a andlise do seu impacto nos elementos de
infraestrutura existentes no forro, tais como: distribuicdo adequada da iluminagao,
circulagao e retorno de ar etc.

Todos os layouts devem ser entregues com o calculo das areas de acordo com o Caderno
de Diretrizes para Levantamento de Areas.

O projeto de layout deverd ser entregue com plantas cotadas contendo a quantidade de
mesas, cadeiras, guichés, biombos, acessérios de informatica (apoios de punho, suportes
de equipamentos etc.), floreiras, lixeiras e demais pecas de mobiliario e/ou acessérios da
unidade, tais como cofres, equipamentos de uso (bebedouro, geladeira, fogao elétrico,
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micro-ondas, cafeteira etc.) em escala.

Caso se trate de revisdo ou mudanca de layout, devera ser aberto o Combo 01, do item 7,
que contempla, além da elaboragdo do Projeto de layout, também a elabora¢do de
Projeto Executivo de Arquitetura — Ambiéncia. Este deverd incluir, obrigatoriamente, a
planta de forro atualizada, contendo a distribuicdo (ou redistribui¢cao) da iluminagao,
visando garantir a adequabilidade da proposta do projeto de layout acerca da iluminagao,
itens de climatizagcdo e combate a incéndio, vigas e demais elementos presentes neste
nivel.

A apresentacdo da planta de forro adaptada ao projeto de layout pode ser
desconsiderada, a critério da Geréncia de Infraestrutura do CRQ-1V/SP.

As relagBes de mobilidrio deverdo ser entregues nos formatos indicados pelo CRQ-IV/SP
(PLM extraida por meio de template padrao).

PROJETO DE SINALIZAGAO - SES/SEP/SET/SII

Os projetos de sinalizagdo deverdao compreender as indicagdes exigidas pela Geréncia de
Infraestrutura do CRQ-IV/SP e poderdo ser classificados em 12 (doze) tipos:

e Projeto de Sinalizagdo Externa Padrdao sem Totem - SEP
e Projeto de Sinalizagdo Externa Padrdo com Totem - SET
e Projeto de Sinalizagdo Externa Simplificada - SES e

e Projeto de Sinalizagdo Interna - Sll.

A demanda devera ser definida conforme a complexidade da obra/servico.

O Projeto de Sinalizacdo Externa (fachada) deverd incluir todos os servigos necessarios
para a adaptagdo do prédio a sinalizagdo padrdo do CRQ-IV/SP e a tabela padrdo com as
quantidades e valores dos elementos utilizados.

O Projeto de Sinalizagcdo Externa Simplificada difere do Projeto de Sinalizacdo Externa
Padrdo (com e sem Totem) por ser aquele onde o modelo do CRQ-IV/SP é parcialmente
aplicado decorrente de limitagdes do espaco fisico, tais como caréncia de testada, pé
direito etc.

Devem ser avaliados e elaborados projetos de estrutura e/ou fundacgdo especificos para a
fixacdo ou implantacdo dos elementos de sinalizagdo externa, a serem desenvolvidos
conforme critérios estabelecidos neste anexo para cada especialidade, por meio da
abertura de demanda complementar de projeto de fundacao.

O Projeto de Sinalizacdo Interna inclui plantas com a localizacdo dos elementos padrao
CRQ-IV/SP, bem como as Planilhas de Sinalizacdo Interna/Externa padrdo CRQ-IV/SP (PSI
e PSE), com as quantidades e valores dos elementos utilizados.

Os Projetos de Sinalizagdo Interna/Externa deverdo ser entregues acompanhados de:

e Os elementos de sinalizacdo deverdo ser representados com as dimensdes
padronizadas pelo CRQ-IV/SP e em escala no local de instalacdo, sendo necessario
avaliar sua compatibilidade com os demais elementos de ambiéncia no piso (ex.: piso
tatil x totem), parede (ex.: interruptores x placas; extintores de incéndio x placa;
guadros x placas), forro (ex.: sinalizacdo aérea x luminarias; sinalizacdo aérea x
detectores de incéndio) e fachada (ex.: faixa azul x esquadrias)
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e Planta de locagdo dos elementos de sinalizagdo em escala, com todas as cotas
necessarias para perfeita caracterizacdo do local de instalagao, incluindo elementos
contiguos que possam interferir em sua instalacdo;

e Elevacdo e/ou fachada com todas as cotas que permitam a perfeita locagdo da peca a
ser instalada, incluindo o registro de elementos contiguos que possam interferir em
sua instalacdo

e Planilha de Sinalizagdo Interna/Externa padrdo CRQ-IV/SP (PSI e PSE).

Nos casos de Projetos de Sinalizagao Externa deve-se avaliar a elaboracgdo de projetos de
estrutura e/ou fundacdo especificos para a fixacdo ou implantagdo dos elementos
propostos e, caso necessdria, aberta demanda complementar de Projeto de Fundagao.

PROJETO DE PAISAGISMO - PSG

O projeto de paisagismo compreende a criagdo de espagos funcionais utilizando plantas
e outros elementos decorativos relacionados, com definicdo de suas posicdes e leiaute,
especificacdo de pisos adequados, massas de vegetacdo e elementos estéticos para
compor o ambiente.

Deverd possuir todas as informagbes necessdrias a sua perfeita execugado.

O projeto paisagistico devera ser efetuado considerando plantas e flores de facil
manutengdo, resistentes e que sejam facilmente encontradas no mercado, com pregos
acessiveis.

Devera ser fornecido pela CONTRATADA o Manual de conservacdo do jardim com a
descrigdo de todas as espécies, incluindo adubo, poda e irriga¢do.

No projeto e nas especificagdes constarao, obrigatoriamente, indica¢des sobre:

e Espécies de vegetais selecionadas (nomenclatura botéanica, seguida da denominacao
popular)

e Definicdo do porte das mudas utilizadas no projeto

e Descricdao da composicdo do solo de plantio (terra vegetal, adubo organico e mineral
etc.), sua espessura e outras caracteristicas, com indicativo da quantidade por muda
(litros, kg etc. ou m? em caso de forra¢do ou grama)

e Especificacdo do sistema de drenagem do solo e das areas de ajardinamento

e Quantidade de cada espécie a plantar, bem como as respectivas localizacdes com
cotas de loca¢ao de cada elemento do projeto

e Especificacdo técnica de todos os elementos do canteiro e/ou jardim tais como
muretas, grelhas, cercas, limitadores

e Projeto de impermeabilizacdo de floreiras ou similares

e Indicacdo de todas as espécies vegetais que deverdo ser mantidas no projeto

e Especificacdo de aspersores automaticos com o minimo de interferéncia visual

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - ARQ
Devera ser solicitado em caso de edificagdes novas ou ampliagdes.

Entende-se por edificagGes novas, as construcdes a serem realizadas em terrenos de
propriedade do CRQ-IV/SP ou de terceiros.
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O Projeto Executivo de Arquitetura, em seu escopo, contempla pesquisa de legislacGes,
normas e estudos necessarios a concepgao do projeto e sua inser¢do no meio urbano.
Deste modo, ndo cabe a abertura de demanda complementar para Estudo Preliminar,
estando os servigos referentes a essa etapa, inclusos na remuneragdo do Projeto
Executivo de Arquitetura.

Admitem-se o enquadramento em edificacGes novas os projetos em terrenos que ja
possuam construcdes, desde que as mesmas nao constituam edificagdes integrantes da
nova construcdo pretendida ou que venham a ser totalmente demolidas em fungao do
aproveitamento do terreno.

Entende-se por ampliagdo, a execuc¢do de servicos visando ao aumento da area construida
da edificagao.

Devera conter os seguintes itens:

e Atendimento ao Caderno de Diretrizes Técnicas CRQ-IV/SP, normas e condi¢des da
legislacdo e dos indices de ocupacgdo do solo

e Planta de situagao e implanta¢do da edificacao, compatibilizada com acesso das redes
de infraestrutura e indicacdo de amplia¢Oes e detalhes necessarios a perfeita locacdo
e implantacdo das edifica¢des e sistema viario

e Plantas de toda a edificacdo, acrescentando as indicagbes de plantas parciais e
detalhes nas dreas molhadas e mais complexas. As plantas deverdo demonstrar todos
os elementos necessarios a perfeita execugdo da obra, tais como paredes, esquadrias,
divisdrias, painéis, acessos, escadas, rampas, grades etc., devidamente especificados
e cotados

e Planta de demolicdo e construcao das intervengdes a serem realizadas

e Projeto de cobertura com detalhamento da estrutura de sustentagao, sistema de
impermeabilizagao, arremates, rufos e assentamento de telhado, bem como caixa
d’agua.

e Cortes de todos os angulos necessarios a perfeita visualizacdo da edificagao,
acrescentando indicagdes de cortes parciais e detalhes especiais tais como
equipamentos fixos, pegas metalicas etc.

e ElevacGes de todas as fachadas, acrescentando tabelas de acabamentos e
incorporando as esquadrias definidas e chamadas para detalhes especiais;

e Plantas detalhadas de todos os forros, incluindo pagina¢dao e compatibilizagdo com
elementos do ar condicionado, elétrica e incéndio

e Planta de paginacdo de piso, contemplando itens de acessibilidade (inclinacdo de
rampas, piso tatil, entre outros) e compatibilizagdo com elementos do projeto
hidrdulico

e Planta da area externa com indicacdo de material de acabamento e projeto de
paisagismo, se for o caso

e Detalhamento de dreas molhadas (vista de todas as paredes com as alturas de fixacdo
de todos os equipamentos/loucas/metais, paginacdo do piso considerando
tratamento para impermeabilizacdo, planta de forro completa, detalhe executivo de
bancada, rodapé, diviséria dos boxes etc.)

e Detalhamento de escadas e rampas, incluindo guarda-corpo e corrimao;

e Detalhamento de mobiliario que ndo seja do padrdo do CRQ-IV/SP

e Mapa geral de esquadrias relacionando tipos e quantidades, definindo detalhes de
acabamentos, ferragens e arremates diversos
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e Detalhamentos de outros componentes arquitetonicos (brises, grades etc.), onde
estardo representados e dimensionados através de plantas, cortes e elevagbes

e (Quadro de areas, inclusive incluindo as areas solicitadas no o Caderno de Diretrizes
para Levantamento de Areas.

e Relatério de Certificacdo de Eficiéncia Energética da Envoltéria — RCE- vide
item1.3.2.8.7.

O Projeto Executivo de Arquitetura ndo contempla a definicdo de layout nem o Relatorio
de Certificacdo de Eficiéncia Energética — RCE, ndo estando estes servigos inclusos na
remuneragao.

Assim, caso ndo seja disponibilizado pelo CRQ-IV/SP o Projeto de Layout ou RCE,
elaborado no Estudo Preliminar, é necessaria abertura de demandas complementares
para o Projeto de Arquitetura — Layout e Relatdrio de Certificagdo de Eficiéncia Energética-
RCE, para servirem de base ao Projeto Executivo de Arquitetura.

O Relatdrio de Certificagdo de Eficiéncia Energética — RCE sera demandado para analise
dos critérios de cumprimento de eficiéncia energética do projeto executivo, a critério do
CRQ-IV/SP.

Quando solicitado o Relatério de Certificacdo de Eficiéncia Energética — RCE, o projeto
executivo devera, obrigatoriamente, refletir os ajustes e indicagGes indicados pelo
relatério, sendo entregue compatibilizado com o documento.

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - AMBIENCIA - AMB

Deverd ser solicitado em casos de reforma ou adequac¢do de edificagdo existente
contemplando a execugdo de obras e servigos na construgdo ou edificagdao, com o objetivo
de coloca-la em condi¢des normais de utilizagdo ou funcionamento, sem amplia¢do da
area construida original e visando o atendimento a ambiéncia padrdo CRQ-IV/SP.

Devera conter os seguintes itens:

e Plantas baixas de toda a edifica¢do, acrescentando as indicagdes de plantas parciais e
detalhes nas dreas molhadas e mais complexas. As plantas deverdao demonstrar todos
os elementos necessarios a perfeita execugdo da obra, tais como paredes, esquadrias,
divisdrias, painéis, acessos, escadas, rampas, grades etc., devidamente especificados
e cotados

e Planta de demolicdo e construcdo das intervengdes a serem realizadas;

e Cortes de todos os angulos necessarios a perfeita visualizacdo da edificagao,
acrescentando indicagdes de cortes parciais e detalhes especiais tais como
equipamentos fixos, pegas metalicas etc.

e ElevacgGes de fachadas, quando necessario, acrescentando tabelas de acabamentos e
incorporando as esquadrias

e Plantas detalhadas de todos os forros, incluindo paginagdo e compatibilizacdo com
elementos do ar condicionado, elétrica e incéndio

e Planta de paginagcdao de piso, contemplando itens de acessibilidade (inclinacdo de
rampas, piso tatil, entre outros) e compatibilizacdo com elementos do projeto
hidraulico

e Planta da area externa com indicagdo de material de acabamento e projeto de
paisagismo, se for o caso
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e Detalhamento de dreas molhadas (vista de todas as paredes com as alturas de fixagao
de todos os equipamentos/loucas/metais, paginacdo do piso considerando
tratamento para impermeabilizacdo, planta de forro completa, detalhe executivo de
bancada, rodapé, diviséria dos boxes etc.)

e Detalhamento de escadas e rampas, incluindo guarda-corpo e corrimao;

e Detalhamento de mobilidrio que ndo seja do padrdo do CRQ-IV/SP

e Mapa geral de esquadrias relacionando tipos e quantidades, definindo detalhes de
acabamentos, ferragens e arremates diversos

e Detalhamentos de outros componentes arquitetdnicos (brises, grades etc.) onde
estardo representados e dimensionados através de plantas, cortes e elevagbes

e Quadro de dreas.

O Projeto Executivo de Ambiéncia ndo contempla a definicdo de layout, ndo estando este
servico incluso na remuneracgao.

Assim, caso ndo seja disponibilizado pelo CRQ-IV/SP o Projeto de Layout é necessaria
abertura de demanda complementar de Projeto de Arquitetura — Layout, no qual devera
ser baseado o Projeto Executivo de Ambiéncia.

ENGENHARIA

Os projetos de engenharia deverdo ser elaborados em conformidade com a legislagdo em
vigor e as normas técnicas pertinentes, incluindo outras ndo citadas neste documento.

PROJETO DE COMBATE E PROTEGAO CONTRA INCENDIO E PANICO - SPR/HEX/EXT

O projeto de combate e protecdo contra incéndio e panico devera ser elaborado em
conformidade com NBR 12.693, NBR 13.714, NBR 10.897, NBR 14.100 da ABNT, ou as que
vierem a substitui-las e normas do Corpo de Bombeiros ou outros drgaos municipais,
complementado no que couber com orientagGes e instrug¢bes adicionais fornecidas pelo
CRQ-IV/SP.

O projeto deverd ser devidamente aprovado pela CONTRATADA junto ao Corpo de
Bombeiros da jurisdicdo da cidade do imdvel ou da cidade mais préxima, na falta de
corporacdo no local, bem como em outros 6rgdos, se necessario.

Serd solicitado o servico Aprovacdo de Projetos em Orgdos Publicos - AOP, conforme
Apéndice D.

Deverd apresentar a concep¢ao da estrutura, das instalagdes em geral e de todos os
componentes do projeto, sendo acompanhado dos itens abaixo:

e Informacgdes técnicas que subsidiem os estudos pertinentes ao acesso

e Projeto dasinstalagdes de conexdo

e Memorial Descritivo, localizagdo, arranjo fisico e diagramas

e Documentos e informacdes solicitados previamente pelo Corpo de Bombeiros.

e Indicagdo do tipo, capacidade e localizagdo dos extintores

e Detalhamento da rede de hidrantes, incluindo diagrama vertical e detalhamento dos
reservatdrios inferiores e superiores

e Detalhamento da instalagdo de hidrantes e extintores

11
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Detalhamento de conjunto moto-bomba, se necessario

Detalhamento das instalagdes de acionamento de conjunto moto-bomba, se for o
caso

Detalhamento das escadas de emergéncia (antecamara, corrimao, revestimento dos
degraus, indicagdo das rotas de fuga, tipos de portas corta-fogo etc.)

Detalhamento do elevador de emergéncia, se houver

Detalhamento da rede de chuveiros automaticos (sprinkler), se houver;
Detalhamento da rede de deteccdo de fumaca, se houver

Detalhamento da rede de pressurizagdo das escadas de incéndio, se houver;
Sinalizacdo de prevencdo e combate a incéndio (segurancga, alerta, emergéncia,
proibicdo, rota de fuga etc.)

Elaboracdo de Plano de Prevencdo Contra Incéndio e Panico. Serd solicitado o servico
Plano de Prevencao Contra Incéndio e Panico - PPC, conforme Apéndice D
Detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos necessarios
a compreensdo da execugao da obra.

Projeto isométrico por ambiente, indicando as instalagGes de agua fria. Caso o
isométrico ndo esteja cotado, incluir tabela com a altura dos pontos.

Para fins de remuneragdo, os sistemas serdo considerados, em razdo da complexidade,

em:

Nivel 1: Projeto por sistema com extintores - EXT

Nivel 2: Projeto por sistema com extintores e hidrantes - HEX

Nivel 3: Projeto por sistema com extintores, hidrantes e chuveiros automaticos
(sprinklers) e/ou detectores de fumaca - SPR.

PROJETO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E DE AGUA PLUVIAL

Os

projetos hidrdulicos, sanitarios e de aguas pluviais deverdao ser elaborados em

conformidade com as NBR 5.626, NBR 8160, NBR 10.844, NBR 9.649 da ABNT, ou as que
vierem substitui-las e normas da concessionaria local, complementado no que couber
com orientacdes e instrugbes adicionais fornecidas pelo CRQ-IV/SP.

Deverdo apresentar a concepgao da estrutura, das instalagdes em geral, e de todos os
componentes, de forma a permitir a perfeita compreensdo e execu¢do de todos os
elementos que compdem o projeto.

Deverdo vir acompanhados dos itens abaixo, conforme a especialidade:

PROJETO DE INSTALACOES PARA DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA - HID

Distribuicdo em planta da alimentacdo de reservatérios inferiores e superiores
Diagramas verticais de distribuicdo de ramais e colunas

Projeto isométrico, indicando as instalagdes de dgua fria. Caso o isométrico nao esteja
cotado, incluir tabela com a altura dos pontos

Dimensionamento dos reservatoérios inferiores e superiores considerando a reserva
técnica para combate a incéndio

Isométricos em escala 1:20 ou 1:25

Detalhamento da furagdo do caixa de dgua para alimentagdo dos tubos;
Detalhamento dos barriletes (inferior e superior)

12
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Dimensionamento dos conjuntos moto-bomba e tubulagdes de recalque
Especificacdo da tubulac3o.

PROJETO DE COLETA DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS - SAN

Distribuicdo em planta dos ramais primarios e secundarios de escoamento dos
efluentes de esgoto e aguas pluviais

Projeto isométrico, indicando as instala¢des. Caso o isométrico ndo esteja cotado,
incluir tabela com a altura dos pontos

Indicacdo das caixas de inspec¢ao, de retencao de areia, de gordura, de passagem etc.
Previsdo da ligagcdao em rede publica

Na auséncia da ligagdo em rede publica, previsao de sistema de tratamento individual
(fossa e sumidouro) ou de Esta¢do de Tratamento de Esgoto de pequeno porte
Previsdo das calhas e condutores

Previsdo de impermeabilizacdo, se necessario, a critério do arquiteto/engenheiro do
CRQ-IV/SP

Detalhamento das caixas de inspecao, de retencdo de areia, de gordura, de passagem
etc.

Detalhamento da ligagdo em rede publica

Na auséncia da ligacdo em rede publica, detalhamento de sistema de tratamento
individual (fossa e sumidouro) ou de Estacdao de Tratamento de Esgoto de pequeno
porte. Em qualquer das opgdes, deve ser apresentado memorial de cdlculo com o
histérico de elaboragdo do projeto e indicagdo dos dados utilizados que subsidiaram
as decisOes de projeto

Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores

Especificacdo da tubulagdo

Detalhamento do processo de impermeabilizagdo, se necessario.

PROJETO DE APROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS - APL

Estudo de precipitacdo anual do local

Dimensionamento do reservatoério, considerando o consumo para fins ndo potdveis
Projeto isométrico, indicando as instalagGes. Caso o isométrico ndo esteja cotado,
incluir tabela com a altura dos pontos

Previsdo das calhas e condutores

Previsdo do sistema de tratamento / filtragem / descarte da primeira chuva (first
flush)

Instalacdo de hidrometro individual na saida do reservatério

Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores

Especificacdo da tubulacdo e identificacdo distinta da rede de agua potavel da
concessiondria, com a aplicagdo de placas de sinalizagdo de uso restrito (ndo potavel)
Especificacdo do sistema de tratamento / filtragem / descarte da primeira chuva (first
flush).

PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDAGOES - FUD

O projeto devera ser elaborado em conformidade com a NBR 5.629, NBR 6.121, NBR
6.118, NBR 6.120, NBR 6.121, NBR 6.122, NBR 6.484, NBR 6.489, NBR 6.502, NBR 7.190,

13
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NBR 8.036, NBR 8.800, NBR 9.062, NBR 10067, da ABNT, ou as que vierem substitui-las,
devendo ser apresentado nas formas detalhadas abaixo.

Procedimento:

- O projeto de fundacdo devera ser feito de acordo com relatério de sondagem e
considerado o impacto nas construgdes vizinhas.

- O levantamento planialtimétrico e sondagem do terreno devem ser providenciados pela
CONTRATADA conforme Apéndice B.

- Deverad apresentar a concepgao da estrutura, das instalagdes em geral, e de todos os
componentes do projeto, devendo vir acompanhado dos itens abaixo:

e Locacdo dos elementos de fundagbes (baldrames, cintamentos, radiers, sapatas,
estacas, tubuldes, blocos de coroamento etc.)

e Indicacdo de cargas e momentos nas fundagdes

e Indicacdo do FCK do concreto apds periodo total de cura indicado em projeto;

e Indicacao da taxa de compactacdo do solo

e Definicdo e dimensionamento da fundagao adotada
Indicar a cota da face superior da fundacao adotada em relagdo aos pisos acabados

e Indicar a profundidade maxima e minima de apoio que foram consideradas no célculo
da estrutura

e Paraestacas: prever o tipo, comprimento e quantidade

e Paratubuldes: indicar o tipo de escavagdo (manual ou mecanica)

o Nome de todas as pegas estruturais, numerando as estacasde 1 an

e Dimensionamento de todas as pecas estruturais (sapatas, brocas, estacas, tubuldes,
baldrames, blocos de coroamento, radiers etc.)

e Detalhes construtivos

e Indicacdo de niveis

e Detalhe de armadura de todas as pegas estruturais: gabarito das pegas com esquema
e indicacdo de todas as ferragens

e Listagem de armadura por folha; indicar apenas as quantidades reais de material
empregado ndo considerando as perdas

e Memorial de célculo.

1335 PROJETO ESTRUTURAL - SUPERESTRUTURA - EMA/ECA/EAM

1.3.3.5.1 O projeto devera ser elaborado em conformidade com a NBR 6.118, NBR 6.120, NBR
7.190, NBR 8.800, NBR 9.062, da ABNT, ou as que vierem substitui-las, devendo ser
apresentado nas formas detalhadas abaixo.

1.3.3.5.2  Deverd apresentar a concepgao da estrutura, das instalagdes em geral, e de todos os
componentes do projeto, vindo acompanhado dos itens abaixo:

e Eixos e niveis compatibilizados com o projeto de arquitetura

e Locacdo dos pilares

o Nome de todas as pegas estruturais, incluindo representa¢do das vigas com indicagdo
dos eixos e nomes dos pilares de apoio

e Cortes parciais, incluindo indicagao de eixos

e Indicacdo da resisténcia FCK do concreto apds periodo total de cura indicado em
projeto

14
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e Indicagdo da sobrecarga da cobertura e dos pisos

e Indicacdo de paredes portantes — pilares, cintas e ferragens de amarragao

e Indicacdo de pilaretes e cinta de amarragdo em oitdes de alvenaria

e Plantas e cortes de pré-formas

e Esquema dos contraventamentos

e Forma dos pavimentos e da cobertura

e Dimensionamento de todas as pecas estruturais (pilares, vigas, lajes, escadas, muros
de arrimo etc.)

e Cortes e elevagdes totais e parciais, incluindo indicacdo de eixos

e Lajes: local, tipo e dimensdes (no caso de laje de vigotas pré-fabricadas de concreto e
tijolos ceramicos, incluir indicagdo em planta do sentido das vigotas e corte indicando
distancia entre eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da capa)

e Brises: dimensionamento de pecas estruturais, incluindo detalhes de fixacdo;

e Armacao de todas as pecas estruturais

e Desenho do gabarito das pe¢as com esquema e indicag¢ao de todas as ferragens

e Representacdo das vigas com indicagao dos eixos e nomes dos pilares de apoio

e Listagem de armadura por folha

e Indicacdo apenas das quantidades reais de material empregado, ndo considerando as
perdas

e Incluir tabela resumo de todas as pecas, peso total do material utilizado.

A elaboracdo de projeto de estrutura para reservatérios d’agua integra o escopo do
Projeto Estrutural — Superestrutura, independentemente da solugdo a ser adotada, seja
na utilizacdo de reservatérios de mercado, que necessitam de especificagdes dos sistema
de apoio de aco ou madeira, seja para o caso de reservatérios em concreto armado
moldados in loco.

Caso seja optado pela construcdo do reservatorio in loco, a abertura do servigco deste deve
apresentar todos os componentes do projeto, vindo acompanhado dos itens abaixo:

e Plantas, cortes e elevacodes

e Dimensdes dos elementos estruturais

e Dimensionamento estrutural do reservatério

e Detalhamento da forma e armadura, caso seja de concreto

e Detalhamento das pecas de apoio, caso existam

e Indicacdo da resisténcia FCK do concreto apés periodo total de cura indicado em
projeto

e Detalhamento da impermeabilizacao

e Outros desenhos especificos que se fagcam necessdrios para a perfeita compreensao
e execucgao do elemento.

PROJETO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA OU METALICAS - EAM

O projeto devera ser elaborado em conformidade com as normas técnicas da ABNT e
legislagBes pertinentes, ou as que vierem substitui-las, devendo ser apresentado nas
formas detalhadas abaixo.

O projeto estrutural devera contemplar, nos casos necessarios, Projeto de linha de vida,
conforme NR18, com pontos de ancoragem e resisténcia para suportar a carga maxima
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aplicavel.

Deverd apresentar a concepg¢ao da estrutura e de todos os componentes do projeto, vindo
acompanhado dos itens abaixo:

e Plantas e elevagdes em escalas convenientes

e Tipo de a¢o ou espécie de madeira

e Esquema dos contraventamentos

e Dimensao e seccdo de todas as pecas

e Detalhes ampliados de nds de ligagdo com todos os elementos, tais como chapas,
pinos, parafusos, pregos, cortes, soldas e encaixes

e Detalhe dos chumbadores de fixacao

e Detalhes dos contraventamentos

e No caso de estrutura metdlica, incluir tabela resumo de todas as pecas, peso total do
aco, metragem quadrada da estrutura em projecao e peso por metro quadrado

e No caso de estrutura de madeira, incluir tabela resumo de todas as pecas, peso e
cubagem total da madeira, metragem quadrada da estrutura em proje¢ao e peso por
metro quadrado

e Memorial de célculo.

PROJETO DE COBERTURA DE ESTRUTURA METALICA OU MADEIRA- COB

O projeto especifico para coberturas de estrutura metdlica ou de madeira deve seguir as
mesmas premissas do projeto estrutural em ago ou madeira e considerar as necessidades
especificas para projetos de cobertura.

Devera apresentar a concepc¢do da estrutura e de todos os componentes do projeto, vindo
acompanhado dos itens abaixo:

e Plantas e elevagGes em escalas convenientes

e Tipo de telha, espécie de madeira, tipo de aco

e Esquema dos contraventamentos

e Dimensao e secgao de todas as pegas

e Detalhes ampliados de nds de ligacdo com todos os elementos, tais como chapas,
pinos, parafusos, pregos, cortes, soldas e encaixes

e Detalhe dos chumbadores de fixacdo

e Detalhes dos contraventamentos

e No caso de estrutura metdlica, incluir tabela resumo de todas as pecas, peso total do
aco, metragem quadrada da estrutura em projecdo e peso por metro quadrado

e No caso de estrutura de madeira, incluir tabela resumo de todas as pecas, peso e
cubagem total da madeira, metragem quadrada da estrutura em projecao e peso por
metro quadrado

e Memorial de calculo.

PROJETO DE IMPERMEABILIZAGAO - IMP
O projeto de impermeabilizacdo deve estar de acordo com a NBR 9.574 e NBR 9.575.

Devem ser previstos projeto de impermeabilizacdo para os elementos estruturais, pisos
molhados e de areas externas (inclusive coberturas), paredes de contencdo, subsolos etc.
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Devera contemplar os itens abaixo:

Estudo de escoamento

Plantas de localizagdo e identificacdo das impermeabilizagdes, bem como dos locais
de detalhamento construtivo

Detalhes especificos que descrevam graficamente todas as solucGes de
impermeabilizacao

Memorial Descritivo constando, entre outros, camadas de impermeabilizagdo e
materiais utilizados.

Tabela Al — Enquadramento dos Projetos — Civil

Descrigao Sigla
Projeto de combate e protecdo contra incéndio e panico — sprinklers SPR
Projeto de combate e protecdo contra incéndio e panico — hidrantes HEX
Projeto de combate e protecdo contra incéndio e panico - extintores EXT
Projeto de instalagOes para distribuicdo de agua fria HIA
Projeto de coleta de esgoto sanitario/aguas pluviais SAN
Projeto estrutural de fundacdes FUD
Projeto de aproveitamento de aguas pluviais APL
Projeto estrutural - superestrutura — estrutura em a¢o ou madeira EAM
Projeto estrutural - superestrutura — estrutura de concreto armado ECA
Projeto estrutural - superestrutura — estrutura de muro de arrimo EMA
Projeto de cobertura de estrutura metdlica ou madeira coB
Projeto de impermeabilizagao IMP

PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA - EEN

O projeto de entrada de energia deverd ser elaborado em conformidade com as normas
da concessionaria local, com a NBR 5.410, resolucao ANEEL 414, ABNT NBR 14.039, bem
como orientac8es e instrucdes adicionais emanadas pelo CRQ-1V/SP.

Deverd apresentar a concepg¢ao das instalacGes em geral e de todos os componentes do
projeto, devendo vir acompanhado de relatério de justificativas técnicas, além dos itens
abaixo:

Levantamento de estimativa de carga

Requerimento de disponibilidade de carga junto a concessionaria local

Solicitagdo dos niveis de curto-circuito no ponto de entrega junto a concessionadria
local

Definicdo do ponto de entrega

Diagrama unifilar simplificado

Diagrama unifilar dos quadros geral, parciais de distribuicdo e forca, com respectivos
guadros de cargas distribuicao, medicao de grandezas, chaves seccionadoras, sistema
de protecio com indicacdo das funcOes existentes, sistema de medigdo,
transformadores de distribuicao, geradores fiagao e outros

Projeto completo e detalhado da subestacdo rebaixadora, incluindo diagrama unifilar
e multifilar com todos os equipamentos envolvidos (transformadores, chaves
seccionadoras, dispositivos de protecdo, quadros de forga, fiacdo e outros)

Projeto detalhado da malha de aterramento
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e Detalhamentos de montagens, quadros, tubulacdes, fixagGes e outros elementos
necessarios a compreensao da execugao da obra

e Estudo de curto-circuito

e Memorial de calculo, contendo dimensionamentos dos equipamentos, incluindo os
transformadores de grandezas, dispositivos de protecao, condutores e outros.

PROJETO DE SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

O projeto de Sistemas de Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA) devera ser
elaborado em conformidade com NBR 5.419 da ABNT, ou a que vier substitui-la, com as
normas do Corpo de Bombeiros local e complementado com orientagdes e instrugdes
adicionais fornecidas pelo CRQ-I1V/SP.

e Descricdo do sistema de protecdo contra descargas atmosféricas que podera ser do
tipo Franklin, Gaiola de Faraday ou hibrido (Franklin e Gaiola de Faraday), ficando a
critério da Geréncia de Infraestrutura do CRQ-IV/SP a melhor utilizacgdo em
conformidade com a tipologia do edificio

e No projeto do aterramento, deverd ser contemplada a constru¢do de malha
equipotencializada em ponto comum

e Informacdes e detalhamentos de montagens, tubula¢des, fixacdes e outros
elementos necessdrios a compreensao da execucdo da obra

e Memorial de cdlculo baseado na tipificagdo da protecdo e no indice cerdunico da
regidao.

PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS

O Projeto Executivo de Instalages Elétricas devera ser elaborado em conformidade com
NBR 5.410, NBR 5.361, NBR 6.689, NBR 14.306, NBR 8.995-1, NBR 15.215, NBR 5.361, NBR
6.689, NBR 14.306, NBR 5.419, NBR 5.444, NBR 5.456, NBR 15.014 da ABNT ou as que
vierem substitui-las, complementado no que couber pela norma IEC 60364 e atos
normativos da Concessiondria local, bem como orientacdes e instrucdes adicionais
emanadas pelo CRQ-IV/SP.

O Projeto Executivo de Instala¢Ges Elétricas devera considerar a divisdo, para maior nivel
de detalhamento, dos Projetos Luminotécnico, Instalacdo Elétrica — Rede Comum,
Instalacdo Elétrica — Rede Estabilizada e Instalacdo Elétrica — Rede Ininterrupta.

As demandas serdo emitidas de forma individualizadas para cada especialidade, todas
deverdo atender ao escopo minimo, e ainda, as especificidades de cada divisdao, conforme
lista mencionada abaixo.

O escopo minimo geral deverd apresentar a concepgao da estrutura, das instalacdes em
geral e de todos os componentes do projeto, sendo acompanhado de relatério de
justificativas técnicas, além dos itens abaixo:

e Diagrama unifilar geral da instalacdao, com informacgGes de quadros de carga parciais
e geral, quadros de automacdo, grupo moto gerador GMG, nobreak, dispositivos de
protec¢do, condutores e outros

e Diagrama unifilar dos quadros: geral (QGBT), parciais de distribuicdo e forga (QDF),
com respectivos quadros de cargas

e Memboria de calculo de estimativa de carga

e Simulag¢Oes do luminotécnico por software
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e Previsdo de segregacao de alimenta¢do por grupamento de cargas a partir do QGBT,
com circuitos exclusivos para cargas de climatizagdo, iluminagdo, tomadas de uso
geral, motores, elevadores, bombas e equipamentos com observacdo de uso de
prumadas com cabos livres de halogénios e barramentos blindados

e DCl—Declaragdo de Carga Instalada e demanda prevista.

PROJETO LUMINOTECNICO - LMT

O Projeto Luminotécnico deverd ser elaborado em conformidade com o INI-C — Instrugdo
Normativa INMETRO para a Classificacdo de Eficiéncia Energética de EdificacGes
Comerciais, de Servigos Publicas (INI-C), sendo que o nivel de eficiéncia energética do
sistema de iluminacdo pretendido deverd atender aos requisitos e pré-requisitos do
“Nivel A” do Regulamento.

Para a elaboracdo de um projeto energeticamente eficiente do sistema de iluminacdo,
gue contemplem os requisitos minimos para a classificacdo de nivel A, quanto a eficiéncia
energética, segundo o PROCEL EDIFICA, devem ser consideradas, dentre outras, as
seguintes premissas basicas:

- Atender a iluminancia necessdria no ambiente segundo a NBR 5413;

- Controle manual facilmente acessivel;

- Aproveitamento da iluminagdo natural;

- Setorizacado de circuitos e aproveitamento de luz natural, em conformidade com o layout
- Desligamento automatico do sistema de iluminac¢do (automacao);

- Especificacdo de equipamentos eficientes, atentando-se aos limites de poténcia

instalada, de acordo com a fun¢do desempenhada;

1.3.3.12.3

1.3.3.13

- Priorizar a iluminacao local em detrimento da iluminacao.
Devem ser entregues os seguintes documentos:

e Memorial de cdlculo exigido para atendimento ao “Regulamento Técnico da
Qualidade para Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de Servicos e Publicos”
(RTQ-C) do INMETRO

e Projeto deiluminagdo (incluindo iluminagao de emergéncia e balizamento de rotas de
fuga conforme exigéncias do Corpo de Bombeiros)

e Projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de iluminagdo (QDIL) e
detalhamento do quadro de comando de iluminag¢do (automacdo/contatoras)

e Simulagdes detalhadas do luminotécnico por software

e Detalhamentos de montagens, quadros, tubulacdes, fixagdes e outros elementos
necessarios a compreensao da execugao da obra.

PROJETO DE INSTALAGAO ELETRICA - REDE COMUM - ERC

e Estudo de curto-circuito

e Verificacdo da seletividade das protecdes

e Diagrama unifilar geral com as indicagdes dos niveis de curto-circuito nos
barramentos de cada quadro e as exigéncias de protecdao contra energizacdo de
massas
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e Diagramas multifilares dos quadros: geral (QGBT), parciais de distribuicdo e forca
(QDF), com respectivos quadros de cargas, em prancha Unica

e Projeto de malha de piso e rede de alimentadores dos quadros de forga

e Projeto de tomadas de uso geral e especifico, informando equipamentos das tomadas
de uso especifico

e Projeto e dimensionamento de banco de capacitores para correcao de fator de
poténcia

e Detalhamentos de montagens, quadros, tubulagdes, fixagdes e outros elementos
necessarios a compreensao da execugao da obra.

PROJETO DE INSTALAGAO ELETRICA - REDE ESTABILIZADA - EEE

e Diagrama unifilar dos quadros parciais e gerais de automacdo, com respectivos
guadros de cargas

e Projeto unifilar com diagrama dos quadros parciais e geral de automac¢do, com
respectivos quadros de cargas

e Projeto de instalagdo dos no-breaks (alimentagao e quadros)

e Projeto de tomadas estabilizadas, informando equipamentos a serem conectados

e Detalhamentos de montagens, quadros, tubulagdes, fixacdes e outros elementos
necessarios a compreensdo da execucdo da obra.

PROJETO DE INSTALAGAO ELETRICA - REDE ININTERRUPTA - GMG

1.3.3.15.1.1 O Projeto de Instalagdes Elétricas - Rede Ininterrupta devera ser elaborado em

1.3.3.16

1.3.3.16.1

1.3.3.16.2

conformidade com a NR20 e normas do Corpo de Bombeiros local, bem como orienta¢ées
e instrugBes adicionais emanadas pelo CRQ-IV/SP.

e Diagrama unifilar com detalhamento de quadros parciais e geral de automacao,
quadros de cargas, bem como circuitos de manobra com identificacdo de chaves de
transferéncia e dispositivos de protecao;

e Projeto de instalacdo dos GMG (alimentagao, quadros, tanques, sala);

e Interligacdao com sistema de no-break;

e Detalhamentos de montagens, quadros, tubula¢des, fixacdes e outros elementos
necessarios a compreensao da execugao da obra;

e Memorial do célculo de dimensionamento de condutores, quadros de distribuicdo e
demandas.

PROJETO DE INSTALAGAO ELETRICA - USINA DE GERAGAO DESCENTRALIZADA DE
ENERGIA FOTOVOLTAICA - EEF

O projeto de instalagGes elétricas para Usina de Geragao Descentralizada de Energia
Fotovoltaica devera ser elaborado em conformidade com a resolugdo 482 de 2012 e os
Procedimentos de Distribuicdo de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional — PRODIST
da ANEEL, NBR 10.899, NBR 16.149, NBR 16.150 e NBR 11.704 da ABNT, ou as que vierem
substitui-las, bem como orientac&es e instrugdes adicionais emanadas pelo CRQ-IV/SP.

Devera apresentar a concepcdo da estrutura, das instalagdes em geral e de todos os
componentes do projeto, sendo acompanhado de relatério de justificativas técnicas e de
laudo estrutural, além dos itens abaixo:
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Informagdes técnicas que subsidiem os estudos pertinentes ao acesso a rede de
distribuicdo da concessionaria local

Projeto das instalagGes de conexao

Memorial descritivo, localizagdo, arranjo fisico e diagramas

Documentos e informacgdes solicitados previamente pela concessiondria.

Estudo detalhado das sombras e sua influéncia na eficiéncia da geracdo de energia
Estudo quanto ao posicionamento e a distribuicdo de carga no telhado

Diagrama unifilar completo da instalacdo, com pontos de conexdes e
dispositivos instalados (DPS, painéis, inversores, seccionadoras, fusiveis, diodos e
outros)

Diagrama unifilar dos quadros geral, parciais de distribuicdo e forca, com respectivos
quadros de cargas

Detalhes e desenhos técnicos contendo todas as informagdes necessarias para a
instalacdo dos painéis, das strings, dos inversores, da estrutura de suporte e demais
componentes do sistema

Manuais, catdlogos, guias etc. que contenham informag¢Ges quanto a
armazenamento, estocagem e instalagdo do sistema

Detalhamento do sistema de supervisdo e aquisicdo de dados (SCADA)

Detalhamento do reforgo estrutural da cobertura, quando necessario

Plano de manutengado preventiva a ser executado durante o primeiro ano de operagao
Diagrama unifilar completo e detalhado da instalacdo, com pontos de conexdes e
dispositivos instalados (DPS, painéis, inversores, seccionadoras, fusiveis, diodos e
outros)

Detalhamentos de montagens, fixa¢des, tubula¢des, quadros e outros elementos
necessarios a compreensdo da execucdo da obra;

Memorial de célculo da previsdo de geracdo de energia (anual, mensal e média diaria).

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE DADOS - CAE

O projeto de instalagdes para cabeamento estruturado de dados devera ser elaborado em
conformidade com NBR 14.565, EIA/TIA 568A, EIA/TIA 569, EIA/TIA 606 ou as que vierem
substitui-las, bem como orientagdes e instrugdes adicionais emanadas pelo CRQ-IV/SP.

Deverd apresentar a concepg¢do da estrutura, das instalacdes em geral, e de todos os
componentes do projeto, sendo acompanhado de relatdrio de justificativas técnicas, além
dos itens abaixo:

Projeto de cabeamento interno, incluindo dimensionamento e especificacdo de
eletrodutos, caixas e passagem e demais componentes do sistema de distribuicdo de
cabos

Projeto com diagrama de conexdes em elevagdo

Simbologias, notas e identificagdo do cabeamento

Projeto de sala técnica com previsdo de posicdo de rack de telecomunicacdes, no-
break, servidores e outros equipamentos necessarios e informados pelo CRQ-1V/SP
Plantas detalhadas de corte esquematico de tubulagdes, identificagdo de cabos,
comprimento dos cabos, localizagdo das caixas de distribuicdo, tomadas de
comunicac¢do de voz e dados, observando normas brasileiras e regras da empresa
fornecedora de servigos de telecomunicagdes
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e Projeto de tomadas de redes de voz e dados com cabeamento estruturado, no
minimo, categoria 5e/1Gbps/100Mhz.

e Detalhamento de sala técnica com distribuicdo do rack de telecomunicag¢des, no-
break, banco de baterias, servidores e outros equipamentos necessarios e informados
pelo CRQ-IV/SP

e Memorial de calculo.

1.3.3.18 PROJETO DE INSTALACAO DE SEGURANGA PATRIMONIAL - ALM/ CFT/CTA

1.3.3.18.1 O projeto de instalagdes de seguranga devera ser elaborado em conformidade com NBR
5.410/NB 3 da ABNT, ou a que vier substitui-la, complementado no que couber pela
norma IEC 603641, bem como orienta¢des e instru¢des adicionais emanadas pelo CRQ-

IV/SP.

1.3.3.18.2 Deverd apresentar a concepgdo da estrutura, das instalagbes em geral e de todos os
componentes do projeto, sendo acompanhado de relatério de justificativas técnicas,
junto com plantas contendo:

e Projeto de tubulagdo de alarme contra roubo e intrusdo

e Projeto de Circuito Fechado de Televisdo — CFTV

e Projeto de controle de acesso restrito (detalhamento de componentes para a
instalacdo de fechaduras biométricas, fechaduras eletromagnéticas e fechaduras com
teclados numéricos)

e Plantas detalhadas com identificagcdo de cabos, comprimento dos cabos, localizacao
das caixas de distribuicdo, detalhes de fixacdo dos equipamentos de seguranca,
tomadas de comunicag¢do de dados e imagem, observando normas brasileiras.

e Detalhamentos de montagens, tubulacGes, fixacdes e outros elementos necessarios
a compreensdo da execucgdo;

e Detalhamento de sala de seguranga com distribuicdo do rack, cofre e outros
equipamentos necessarios e informados pelo CRQ-IV/SP;

e Memorial de calculo.

1.3.3.19 PROJETO DE AUTOMAGAO E INTELIGENCIA PREDIAL - AIP
1.3.3.19.1 E considerado projeto de automacio e inteligéncia predial aquele onde hd interagdo com
subsistemas com controle autbnomo e programavel e que permita gerenciamento local
ou remoto.
1.3.3.19.2 O projeto deverd ser elaborado em conformidade com as normas da ABNT e, na falta
delas, das normas reconhecidas internacionalmente conforme quadro abaixo, bem como
orientag@es e instrugdes adicionais emanadas pelo CRQ-IV/SP.
Tabela A2 — Normas Reconhecidas Internacionalmente
Norma Sigla
American National Standards ANSI
American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers ASHRAE
American Society for Testing and Materials ASTM
Consultative Committee for International Telegraph and Telephony CaTT
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Electronic Industries Association EIA
Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE
Nacional Electrical Code NEC
National Fire Protection Association NFPA
International Standards Organization ISO
1.3.3.19.3 E permitida a elaborag3o de projetos parciais, em que ndo ha automacio integrada entre
todos os sistemas, tais como ar condicionado, iluminacdo, energia elétrica etc.
1.3.3.19.4 Os projetos deverdo utilizar protocolos abertos que permitam a interligacdo com o
sistema de seguranca.
1.3.3.19.5 Devera conter os seguintes itens:
e Detalhamento dos sistemas de acionamento remoto eventualmente existentes nos
projetos
e Controle de acionamento das portas de seguranca automatizadas
e Projeto de supervisdo e controle
e Controle de iluminagdo
e Controle de climatizagado
e Consumo de energia elétrica e controle do fator de poténcia
e Controle de consumo de agua
e Em prédios com geragdo propria, prever, no minimo, priorizacdo das cargas criticas
e Controle das demandas elétricas
e Programacdao dos Controladores Ldégicos Programdaveis (CLP) eventualmente
existentes nos projetos
e Detalhamentos de montagens, tubulacGes, fixacdes e outros elementos necessarios
a compreensdo da execucdo
e Memorial de calculo.
1.3.3.19.6 Poder3d ser solicitado projeto de automagdo somente para o ar condicionado (AAC) ou
somente para o subsistema de energia elétrica (AEE), a critério da Geréncia de
Infraestrutura do CRQ-IV/SP.
1.3.3.20 PROJETO DE SONORIZACAO DE AMBIENTES - SOM
1.3.3.20.1 O Projeto de Sonorizacdo devera ser elaborado em conformidade com normas da ABNT
e, ha auséncia destas normas internacionais vigentes, complementado no que couber
com orientacdes e instrugdes adicionais fornecidas pelo CRQ-I1V/SP.
1.3.3.20.2 Deverd conter os seguintes itens:

e Andlise das condicGes acusticas do ambiente

e Projeto de distribui¢cdo dos pontos de sonorizagao ambiental

e Especificacdo da mesa de som, das caixas acusticas etc.

e Detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacdes e outros elementos necessarios
a compreensdo da execugdo

e Memorial de célculo.
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PROJETO DE CLIMATIZACAO, EXAUSTAO E VENTILACAO :
VCD/VSD/COJ/MNS/SCA/SCR/CAG

O Projeto de Climatizacdo devera ser elaborado em conformidade com as normas técnicas
vigentes da ABNT, como a NBR 16.401, partes 1, 2 e 3, NBR 10.080, NBR 14.880, entre
outras pertinentes, normas internacionais, como a ASHRAE e ARI, normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE (NR-06, NR-10, NR-17, NR-
35), Portaria n2 3523/1998 do Ministério da Salude e Resolugdo ANVISA 009/2003 ou as
que vierem a substitui-las, complementado no que couber com orientagdes e instrugdes
adicionais fornecidas pelo CRQ-IV/SP, de acordo com o seu Caderno de Diretrizes Técnicas
de Projetos de Climatizacao e Ventilagao.

Os projetos deverao priorizar o atendimento aos quesitos de sustentabilidade, de
seguranca fisica do imével e dos usuarios, conforto ambiental — inclusive o acustico,
qualidade do ar e eficiéncia energética.

Os projetos de ventilagdo serdo necessarios para demandas de insuflagdo, como
pressurizacdo de escadas e de exaustdo de sanitdrios, garagens, arquivos, copas,
depdsitos de materiais de limpeza e de outros ambientes ndo climatizados que
necessitam da renovac¢do do ar.

As instalagdes de ventilagdo utilizadas para fins de renovacdao do ar de ambientes
climatizados fazem parte do projeto do sistema de climatizagdo correspondente, nao
cabendo remuneragdo a parte.

Tabela A3 — Enquadramento dos Projetos — Mecanica

Descrigao Sigla
Projeto de Ventilacdo - sem rede de dutos e acessorios VSD
Projeto de Ventilacdo - com rede de dutos e acessérios VCD
Projeto com Condicionador de Janela coJ
Projeto com Minisplit — condicionador unitario de até 5 TR MNS
Projeto com Self-contained - condensacao a ar integrado ou Roof-top SCA
Projeto com Self-contained com condensador remoto ou Splitdo; Projeto com
tecnologia VRF ou VRV SCR
Projeto de Central de Agua Gelada (chillers) CAG

Devera apresentar a concepc¢do das instalacGes em geral e de todos os componentes do
projeto, inclusive a localizagcdo, dimensdes e outras caracteristicas arquiteténicas das
casas de maquinas pertinentes ao projeto, incluindo:

e Pranchas contendo desenhos da instalacdao dos equipamentos de ar-condicionado

e Pranchas contendo desenhos das instalagGes de ventilagdo mecanica de insuflacdo
e/ou exaustdo

e Pranchas contendo desenhos da rede de dutos, grelhas, difusores, registros que
garantam adequadamente a insuflacdo, exaustdo e renovagdo do ar aos ambientes
atendidos

e Indicagdao de componentes de controle, tais como volumes de ar varidvel — VAV e
sensores de CO?

e Diagrama unifilar de ligagGes elétricas de comando e for¢a dos equipamentos;

e Diagrama isométrico da tubula¢do hidraulica e do fluido refrigerante
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e Layout e detalhamentos de casa de mdquinas, rede de dutos, acessérios, montagens,
fixagcOes e outros elementos

e Desenhos com encaminhamentos de drenos da origem ao destino, interligagdo
frigorifica e alimentacdo elétrica

e Legendas numeradas com descri¢des dos equipamentos e componentes da instalacao

e Quadros de dimensdes e simbologias

e Diagramas de sistema de automacao

e Memorial de calculo do dimensionamento das redes hidraulicas, da rede de dutos,
drenos e de interligacdo e alimentacdo elétrica do quadro de distribuicdo até os
equipamentos

e Memoria de célculo da carga térmica

e Memorial de cdlculo exigido para atendimento ao “Regulamento Técnico da
Qualidade para Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de Servigos e Publicos”
(RTQ-C) do INMETRO, atendendo aos requisitos do nivel “A”.

PROJETO DE INSTALAGAO DE TRANSPORTE VERTICAL - TVP/TVE

O projeto de transporte vertical devera ser elaborado em conformidade com as normas
técnicas vigentes e pertinentes da ABNT, como a NBR 15.655, NBR 9.050, NBR 5.410, NBR
12.892 e NR-6, NR-10 e NR-35 do Ministério do Trabalho, entre outras, ou as que vierem
a substitui-las, complementado no que couber com orientag¢des e instrugdes adicionais
fornecidas pelo CRQ-IV/SP.

Devera conter os seguintes itens:

e Memobdria de calculo de trafego

e Especificacdo técnica do equipamento

e Diagrama de ligagao

e Planta de locacdo

e Planta de demoli¢do e/ou construgdo

e Projeto estrutural (incluindo recorte de laje e reforgo da estrutura)
e Cortes e elevagbes

e Detalhamento da caixa de corrida

e Detalhe da casa de maquinas e/ou poco do elevador (se for o caso)
e Projeto elétrico para ligacdo do equipamento.

MAQUETE ELETRONICA - MQ1/MQ2

Consiste no planejamento, elaboracdo e producdo de midia contendo maquetes
eletronicas ou tridimensionais, de edificios, complexos arquitetonicos, ambientes
internos e/ou externos do CRQ-IV/SP e de mobilidrio, com ou sem animacdo.

Independentemente do objeto a ser modelado, suas etapas de execuc¢do sao sequenciais,
compostas de 02 (dois) tipos evolutivos de maquete, e serdo demandadas de acordo com
o nivel de detalhamento necessario, a ser definido pela Geréncia de Infraestrutura do
CRQ-IV/SP.

1.3.3.23.2.1 MAQUETE 1 - MQ1
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e Resolugdo Padrdo: 1.280 x 720 pixels, no minimo

e Volumetria: representacdo do volume principal da edificagdo ou do(s) ambiente(s) a
ser(em) representado(s), incluindo elementos basicos tais como: paredes, cobertura,
forro, aberturas, esquadrias, rodapés, pilares, vigas, piso, tomadas etc., respeitando
as defini¢cbes de todos os elementos conforme Padrdo CRQ-1V/SP

e Inclusdo de elementos de iluminacdo, mobilidrio e equipamentos, com definicdo de
materiais genéricos e dimensdes, respeitando as definicdes de todos os elementos
conforme Padrdo CRQ-IV/SP

e Sem efeito fotografico.

e Apresentagdao das imagens prévias para aprovacdo, escolha do(s) melhor(es)
angulo(s) e definicdo quanto a continuidade para etapa(s) seguinte(s).

e Devem ser entregues 3 imagens

e Ajustes e correcdes necessarios

e Entrega final ou seguir para Maquete 2.

1.3.3.23.2.2 MAQUETE 2 - MQ2:

1.3.3.23.3

1.3.3.234

1.3.3.23.5

1.3.3.23.6

1.3.3.23.7

1.3.3.23.8

e Todos os itens da Maquete 1

e Resolugdo Média: 1.920 x 1.080, no minimo

e Inclusdao de elementos decorativos, texturas, paisagismo, personagens e
acabamentos, respeitando as definicdes de todos os elementos conforme Padrdo
CRQ-IV/SP

e Aplicacdo de ajuste de cores, dgua, fundo, paisagem do entorno etc.

e Configuracdo de efeitos de iluminagao diurna e noturna

e Apresentacdo das imagens prévias para aprovacdo, escolha do(s) melhor(es)
angulo(s) e definicdo quanto a continuidade para etapa seguinte

e Devem ser entregues 03 (trés) imagens renderizadas

e Ajustes e corregdes necessarios

e Entrega final.

Quando houver necessidade de solicitar o material impresso, as resolu¢des definidas
acima devem ser mantidas na impressao.

Quando da solicitagdo da maquete eletrénica, o CRQ-IV/SP devera disponibilizar o projeto,
ou diretrizes de projeto, da edificagdo ou complexo de edificagbes, que servirdo de
subsidio para elabora¢do da maquete.

A disponibilizacdo pelo CRQ-IV/SP dos arquivos mencionados no item acima sera
dispensada caso a CONTRATADA os tenha desenvolvido.

As modelagens produzidas devem entregues em arquivo digital, nos formatos Autodesk
Revit “*.rvt”, Autodesk Autocad “.dwg” ou Sketchup, *.skt, j4 as imagens produzidas
deverdo ser entregues em .JPG ou .PNG, a critério do CRQ-IV/SP.MODELAGEM BIM - BIM

Criacdo de modelo em BIM utilizando o software Revit a partir de modelo 2D (AutoCad)
fornecido pelo CRQ-IV/SP.

Deverd conter TODAS as informacgdes e dados necessdrios para elaboragdao dos projetos
executivos, incluindo:

1.3.3.23.8.1 Medidas, cotas, materiais e estruturas;
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1.3.3.23.8.2 Instalacdes: elétricas/l6gicas, de &gua/esgoto, 4&guas pluviais, de incéndio,

1.3.3.23.9
1.3.3.23.10

1.3.3.23.11

134

1.34.1

1.34.1.1

1.3.4.1.2

1.3.4.13
13.4.1.4

1.3.4.15

1.3.4.1.6

1.3.4.1.7

1.3.4.1.8

1.3.4.1.9

condicionamento e refrigeracdo de ar;
Mobiliarios e equipamentos;

Devera ser documentada a configuracdo geral dos espagos e materiais de acabamento e
outras informagles necessarias a perfeita compatibilizacdo e definicdo do espacgo
construido.

A completa execugao do servico contempla os seguintes itens:

e Arquivos de Projetos: Modelagem em 3D do imével, com identificagdo e classificagdo
em familias de todos os elementos da edificacdo, inclusive mobilidrio e equipamentos

e Arquivo em Autodesk Revit *rvt”

e Arquivos de Familias: para todas as familias ndo entregues pelo CRQ-IV/SP ou
alteradas — Revit *.rfa” ou similares compativeis com o Revit

e Planilha de Mobiliario e Equipamentos

e Arquivos de Impressdo: Adobe Acrobat Reader *.pdf” das pranchas (Planta(s), Cortes
e Fachadas).

TODAS AS ESPECIALIDADES
ORCAMENTO DETALHADO POR ITENS - ODT

O ODT consiste em uma cesta de servicos a ser emitida visando ao atendimento a
demandas de obra, reforma ou ampliacdo mais complexas que exijam a execucao de
projetos de mais de uma especialidade.

O ODT devera incluir a Planilha Orgamentaria Discriminada por Itens (PLO) de cada
especialidade de projeto e o Cronograma Fisico-Financeiro (CFF).

Todos os documentos deverdo informar a data-base da referéncia de precos.

Serd admitida a utilizacdo de data-base com idade de até 60 (sessenta) dias em relagdo a
data de emissdo da OES.

Caso o ODT faca parte de Projeto Executivo, a contagem do referido prazo sera a data de
entrega e aceite do(s) projeto(s) inclusos na OES.

O ODT contempla a elaboragao e entrega de planilhas separadas por empresa responsavel
pela execucdo/fornecimento do item. Assim, deverdo ser entregues planilha(s) de obras
(inclusive PLQ para os itens de ata de registro de precos), planilha de elementos de
sinalizagdo interna e externa, planilha de carenagens, planilha de mobilidrio, planilha de
equipamentos de uso e cronograma fisico-financeiro.

Poderdo ser constituidos agrupamentos de planilhas por especialidade de projeto, desde
que o valor totalizado de cada uma seja espelhado em uma planilha geral que encerre o
somatorio final do orgamento, conforme modelo fornecido pelo CRQ-IV/SP.

Deverdo ser adotados como valores de referéncia o uso da base de dados do SINAPI ou,
guando ndo houver, os valores de referéncia constantes de publicacGes técnicas de
drgdos ou instituicdes especializadas, desde que observada a atualidade dos dados e sua
compatibilidade/aplicacdo ao objeto orgado.

Quando os valores de referéncia ndo puderem ser obtidos na forma do subitem anterior,
poderdo ser aplicados os valores de mercado ou outra fonte de consulta valida.
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Os valores unitdrios expressos na planilha deverdo estar compativeis com o quantitativo
a que correspondem (m?, m3, unidade etc.), tanto para material como para mao-de-obra.

E vetada a utilizacdo de composicdes de itens ou subitens com indicagdo de verba como
unidade de medida, sendo obrigatdria a utilizacdo de parametros que permitam a total
mensuragdo do servico/insumo.

A constituicdo da planilha deve ser detalhada com precisdao, devendo a descri¢do dos itens
e subitens manter correlagdio com os projetos e memoriais, e, permitir sua perfeita
identificacao.

E permitida a indicacdo de marcas apenas como referéncias das especificagdes técnicas
adotadas, no entanto, quando utilizadas essas referéncias, é obrigatdrio que seja adotada
a seguinte expressdo: “de qualidade equivalente ou superior”.

Sobre o valor do custo unitario de cada item, obtido pela soma do valor de mao-de-obra
e material, deverad incidir o percentual de BDI — Bonificagdo e Despesas Indiretas.

A partir da multiplica¢do do valor do custo unitario com BDI pela quantidade, obter-se-a
o custo total do item.

O percentual de BDI devera estar salientado na planilha conforme indicado no modelo
PLO.

Cada item da planilha devera ter seu respectivo subtotal, de modo a permitir facil
visualiza¢do dos custos desagregados.

A faixa de precisdo esperada para o ODT em relagdo em relagdo ao seu custo final da obra
¢ de até 10% para mais ou para menos, conforme Orientagdo Técnica OT-IBR004/2012 do
IBRAOP.

A CONTRATADA devera fornecer os documentos que comprovem os valores oriundos de
pesquisa de mercado apresentados em seus or¢amentos.

COORDENACAO E COMPATIBILIZAGCAO DE PROJETOS - COO

Coordenacdo e compatibilizacdo de projetos consistem na verificacdo da compatibilidade
de todos os documentos gerados por todas as especialidades envolvidas, devendo ficar a
cargo, preferencialmente, de profissional da especialidade de Arquitetura, podendo ser
de outra especialidade conforme definicdo do Gestor Técnico.

A COO deverd ser solicitada quando a demanda envolver a elaboragdo de projetos de mais
de uma especialidade e a critério do Gestor Técnico do contrato.

O coordenador de projetos devera:

e Verificar a compatibilizacdo fisica, dimensional e sistémica entre os diversos projetos
e especialidades buscando uma solucdo definitiva e resolvendo todas as
interferéncias possiveis;

e Orientar todos os projetistas quanto aos padrées do CRQ-IV/SP e a correta forma de
apresentacdo de projetos (layers, escalas, selos, folhas, versdo dos arquivos, entre
outros);

e Apontar e propor as adequacgdes necessarias a perfeita compatibilidade entre os
diversos projetos e especialidades.

Como resultado da Coordenacado e compatibilizacdo de projetos devera ser entregue:
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Planta de forro contendo todas os sistemas de infraestrutura compatibilizados
(climatizagao, hidrossanitdrio e dguas pluviais, luminotécnico, redes de elétricas e de
cabeamento légico, sistemas de seguranga, automagao etc.) com a estrutura e arquitetura
da edificacdo, demonstrando a adequabilidade da solu¢cdao adotada;

Caso haja a infraestrutura tenha distribuicdo pelo piso devera ser apresentada planta de
piso compatibilizada.

Corte com demarcacgao de todos os niveis dos sistemas de infraestrutura compatibilizados
com a estrutura e arquitetura da edificacdo, demonstrando a auséncia de interferéncias
e adequabilidade da solugdo adotada.

PROCEDIMENTOS DE VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS/SERVICOS

VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS/SERVICOS
RELATORIOS

Sdo0 procedimentos de vistoria e acompanhamento de obras/servigos:

Tabela A4 - Procedimentos de Vistoria e Acompanhamento de Obras/Servigos

Descrigao Sigla
Relatério de Fiscalizacdo de Obras/Servicos/Intervencdes sem Medigdo RFO
Relatério de Fiscalizagdo de Residuos RFR
Relatdrio de Fiscalizacdo de Obras/Servigos/Intervencdes com Medigdo RFM
Relatdrio de Vistoria com Parecer sobre itens verificados RVP

Os relatdrios deverdo ser redigidos nos formatos dos modelos disponibilizados pelo
CRQ-IV/SP devendo neles obrigatoriamente constar:

e Os dados de identificagcdo da unidade

e O objeto a que se refere o relatério

e Informagdes relativas aos itens vistoriados e conclusGes técnicas cabiveis

e Fotografias realizadas, preferencialmente, com camera 3602 coloridas, legendadas,
sendo um minimo de 12 (doze) ou quantas forem necessdrias para a caracteriza¢do
correta do panorama geral e detalhes especificos, sendo que todas as fotografias
constantes nos relatorios ja estao incluidas na remuneragao

e Data da vistoria e de emissdo do relatério, identificacdo e assinatura do profissional
responsavel pela elaboracdo e visto do Coordenador Técnico da CONTRATADA, sob
carimbo identificador.

Nos relatérios de vistoria e fiscalizagdo, a CONTRATADA deve atuar preventivamente,
registrando todas as vistorias, preferencialmente com fotos com camera 360°, que
auxiliem a fiscalizagao.

O registro fotografico permite controlar aspectos diversos relacionados ao trabalho e tem
como objetivos principais:

e Monitorar o andamento do projeto
e Atestar a conformidade de todos os projetos em execucdo, incluindo o layout
e Cumprir as exigéncias de prazos e especificagdes contratuais
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e Verificar a qualidade do servico prestado por pelos funcionarios e empresas
terceirizadas

e Analisar a seguranga no canteiro de obras, como uso adequado dos EPIs
(equipamentos de protecdo individual) e disposicdo dos EPC (Equipamentos de
Protecdo Coletiva) no ambiente

e Analisar o cumprimento das normas trabalhistas

e Registrar situacGes que fujam a normalidade

e Medir a produtividade do trabalho obedecendo ao planejamento e ao orgamento
estabelecidos

e Verificar o progresso do servico, entre outros.

O relatdrio deve apresentar fotografias tiradas exatamente do mesmo local e de forma
periddica, por ambiente da dependéncia ou setor do servico.

Cada uma delas deve ser datada e conter uma breve descri¢do, a fim de demonstrar o
avanco do trabalho realizado.

Devem ser fotografadas condi¢cbes adversas do tempo ou de situagdo estranha
relacionada ao material de constru¢dao, documentando a realidade distante daquela
normalmente encontrada.

Nos casos de RFM ou RFO, as fotografias devem ser analisadas pela CONTRATADA de
forma minuciosa considerando as condi¢Ges de seguranga e saude, visto que existe a
possibilidade se perceber um funciondrio ignorando seu EPI ou detectar alguma falha no
EPC, como, por exemplo, a falta de rede de protegao isolando o pog¢o do elevador,
detalhes podem ndo ser percebidos pelo olho humano nas visitas técnicas.

Ao perceber tais falhas de seguranca, a CONTRATADA deve informar rapidamente ao
técnico de seguranga ou responsavel pela obra para que as medidas necessarias sejam
tomadas, registrando o ocorrido no Relatdrio de Vistoria.

As informacdes adicionais porventura necessarias ao melhor entendimento dos fatos a
que se refere o relatério deverdo ser consubstanciadas no campo observacdes e/ou
documentacGes anexas (detalhes, memdria de célculos, textos normativos etc.).

Toda e qualquer informag&o contida no relatério que ensejar providéncias corretivas e/ou
preventivas deverd detalhar com clareza as medidas a serem adotadas pelo CRQ-IV/SP,
devendo ser salientada a urgéncia caso envolvam a¢Oes de cardter emergencial com riscos
iminentes a pessoas e/ou ao patriménio.

Quando prevista a anexacdo de documentacdo especifica ao relatério, de acordo com a
demanda solicitada pelo CRQ-IV/SP, sua apresenta¢do devera obrigatoriamente ocorrer
de forma conjunta, ndo sendo admitidas remessas posteriores para complementacdo, sob
pena de ndo aceitagdo do servico.

A abrangéncia da vistoria devera ser indicada na Ordem de Execucdo de Servico - OES,
podendo ser pontual ou global, a depender do objeto que motivou a solicitacao.

Em OES emitidas para a mesma unidade para a verificacdo de servicos referentes a
diferentes contratos ou Ordens de Fornecimento (OF), a CONTRATADA devera elaborar
um Relatério de Fiscalizagdo sem Medi¢dao ou com Medicao (RFO, RFR ou RFM) para cada
um dos contratos ou OF, separados por especialidade.

A critério do Gestor Técnico, podera ser aberto o Combo 08, vide item 7, que contempla
pacote de servicos pré-determinados para acompanhamento de obra/servicos em
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andamento.

RELATORIO DE FISCALIZAGAO DE OBRAS/SERVICOS SEM MEDIGCAO - RFO

O RFO tem como objetivo principal a verificacdo da correta execugdo dos itens de
obras/servicos de engenharia e/ou arquitetura constantes em projeto/planilha
orcamentdria fornecidos pelo CRQ-IV/SP.

Todas as etapas de implantagdo/reforma/adequacdo e mudangas de endereco nas
unidades sdo passiveis de vistoria realizada por meio de RFO, conforme a etapa/natureza
da demanda:

e Verificagdo de conformidade de todas as instalagdes (hidrossanitdria, elétrica etc.)

e Acompanhamento da instalagdo do mobiliario

e Acompanhamento da instalacado e verificacao de conformidade da sinalizacao

e Verificacdo de conformidade da circulacdo, rotas de fuga e itens de acessibilidade

e Acompanhamento da instalagdo e verificagdo de conformidade dos itens de
prevencdo de incéndio

Qualquer outro item que comprometa a habitabilidade ou funcionalidade da unidade,
ainda que ndo conste desta lista deve ser verificado e registrado no RFO.

O RFO deverd incluir também grafico do cronograma aprovado e do real executado, a fim
de possibilitar a visualizacdo direta do andamento da obra/servico.

Deverad ainda informar os registros relevantes do Diario de Obra.

RELATORIO DE FISCALIZACAO DE OBRAS / SERVICOS COM MEDICAO - RFM

O RFM tem como objetivo principal a verificacdo da correta execuc¢do dos itens de
obras/servicos de engenharia e/ou arquitetura, bem como a medi¢do do percentual fisico
executado pela empreiteira até o momento da visita do profissional.

O RFM deverd incluir também grafico do cronograma aprovado e do real executado, a fim
de possibilitar a visualizacdo direta do andamento da obra/servico.

Deverd ainda informar os registros relevantes do Didrio de Obra.

RELATORIO DE FISCALIZAGAO DE RESIDUOS - RFR

O RFR tem como objetivo principal a verificacdo da correta execuc¢do dos itens previstos
no Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC) e na Declaragdo de
Destinagdo de Residuos.

RELATORIO DE VISTORIA COM PARECER - RVP

O RVP é o documento técnico que tem como objetivo principal a verificagdo das condi¢Ges
das instalagGes de engenharia e arquitetura de determinada unidade indicada pelo CRQ-
IV/SP e indicacdo das conclusdes e orientacdes técnicas pertinentes.

Toda vistoria tem como objeto a obtencdo, por levantamento fisico, no local, dos dados
necessarios e suficientes — e ndo apenas a mera identificacdo de problema com emissdo
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de parecer — para a elabora¢do dos projetos e demais documentos necessarios a solu¢ao
técnica apontada, como demandado pelo CRQ-IV/SP. O relatério registra materialmente
a realizacdo do levantamento e a verificacdo das condicdes integrais de execucao,
orientando as a¢bes pertinentes das partes envolvidas.

2.1.2 ANEXOS DE RELATORIOS DE VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS/SERVICOS
2.1.21 S3o anexos de relatdrios de vistoria e acompanhamento de obras/servicos:
Tabela A5 — Anexos de Relatérios de Vistoria e Acompanhamento de Obras/Servicos
Descrigao Sigla
Autorizacdo de Inicio de Obra AlO
Termo de Recebimento Provisdrio de Obra TRP
Termo de Recebimento Definitivo de Obra TRD
Anexo de Verificacdao de Aparelho de Ar Condicionado de Janela AVA
Anexo de Verificacdo de equipamentos tipo mini-split - até 5 TR (unidades AVM
internas e externas)
Anexo de Verificacdo de conjunto torres-bombas AVT
Anexo de Verificagdo de areas de casa de mdaquinas ACM
Anexo de Verificacdo de Equipamentos de Transporte Vertical AVP
Anexo de Verificacdo de Grupo Motor-Gerador AVG
2ne>;<o )de Verificagdao de Condicionadores de Energia (estabilizadores e no- ACE
reaks

2.1.2.2

2.1.23

2.1.24

2.1.2,5

2.1.2.6

2.1.2.7

A realizagdo de procedimentos com inclusdo de anexo(s) se dard conforme a solicitacdo
da demanda pelo CRQ-IV/SP, podendo ser requerido um ou mais anexos de acordo com a
necessidade do servico e/ou necessidade de registros dos fatos, devendo os documentos
(relatdrio e anexos) serem apresentados em conjunto.

N3do se fard a apresentacdo de anexo(s) sem o(s) correspondente(s) procedimento(s)
técnico(s) a que se refere(m).

Os procedimentos técnicos poderdo ser solicitados individualmente ou de forma
cumulativa conforme demanda solicitada pelo CRQ-IV/SP.

Deverdo ser utilizados os modelos e formularios disponibilizados pelo CRQ-IV/SP para o
procedimento técnico correspondente, com rigoroso cumprimento a padronizacdo,
observando ainda o preenchimento de campos que exigem numeracgao sequencial, datas,
assinaturas e outras informacGes imprescindiveis para a aceitacdo do servico.

Poderao também ser agregados ao formulario correspondente ao procedimento técnico,
outros documentos que o profissional responsdvel julgue necessdrio para ilustrar ou
atestar fatos/apontamentos registrados (normas técnicas, atos de legislacdo, memarias
de calculo etc.).

Em se tratando de instalagdes mecanicas e transporte vertical a verificacdo deverd
compreender o(s) equipamento(s) e respectivos componentes e acessorios, tais como:

e Sistemas de transporte vertical (elevadores e monta-cargas): serdo incluidos os cabos,
polias, carro guias, freios, para-choques, portas de cabina e pavimentos, balancins,
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quadros elétricos e de comandos e todos os demais elementos necessdrios ao seu
funcionamento;

e Sistemas de condicionamento: serdo incluidos o conjunto moto-bomba, torre de
arrefecimento, condensador remoto, evaporador, ou aparelho de umidade,
tubulacgGes frigorigenas, sensores, quadros elétricos e de comandos.

Os relatérios e seus anexos compreendem verificagdes in loco e, por conseguinte,
requerem programacdées antecipadas de visitas junto as chefias das unidades, através da
FISCALIZACAO CONTRATUAL e, quando for o caso, com o responsavel técnico pela
execucdo da obra/servico a ser vistoriado.

Os procedimentos referentes a Autorizacdo de Inicio de Obra (AlIO), Relatério de
Fiscalizagdo de Obras/Servicos com e sem Medicdo (RFM e RFO), Termo de Recebimento
Provisério (TRP) e Termo de Recebimento Definitivo de Obra (TRD) exigirdo
obrigatoriamente, além da presenca da CONTRATADA e da presenga no local da equipe
técnica da empresa responsavel pela execugdo da obra/servico.

Para a Autorizac¢do de Inicio de Obra (AlO) é necessdria participagdo das equipes técnicas
completas habilitadas na fase de contratagdo da CONTRATADA e da empresa responsavel
pela execucdo da obra/servico, além do fiscal designado pelo CRQ-IV/SP para
acompanhamento do contrato.

Para os demais procedimentos mencionados no item 2.1.2.9 ndo hda obrigatoriedade da
presenca do fiscal designado pelo CRQ-IV/SP para acompanhamento do contrato.

PROCEDIMENTOS DE ANALISE DE CUSTOS E ORCAMENTACAO

Sdo procedimentos de analise, estimativa e orcamentacao:

Tabela A6 — Procedimentos de Andlise, Estimativa e Orcamentagao

Descrigao Sigla
Relatério de coleta de precos RCP
Planilha estimativa de custo global ECG
Planilha orcamentaria discriminada por itens PLO
Cronograma fisico-financeiro CFF
Andlise de altera¢des em planilhas de obras/servigos
contratados APC
Planilha de Levantamento de Quantitativo Detalhada PLQ

RELATORIO DE COLETA DE PREGOS - RCP

O RCP sera emitido, a critério do Gerente de Infraestrutura., visando a obtencdo dos
valores de mercado de determinado produto ou servico, inclusive para aquele cujo preco
nao seja contemplado pelos sistemas referenciais de custos disponiveis para consulta,
procedimento expressamente previsto no Decreto Federal 7.983/2013 — ou seja,
ausentes do SINAPI (IBGE/CAIXA) e do SICRO2 (DNIT).

A pesquisa de precos sera realizada mediante a utilizacdo de um dos seguintes
parametros, observada a ordem de preferéncia:
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| - Portal de Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br

Il - Pesquisa publicada em midia especializada, sitios eletrénicos especializados ou de
dominio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;

Il - contratagdes similares de outros entes publicos, em execu¢do ou concluidos nos 60
(sessenta) dias anteriores a data da pesquisa de pregos ou

IV - Pesquisa com os fornecedores.

A CONTRATADA deve optar pela forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e a
realidade local, lembrando que no caso da utilizacggo do Portal de Compras
Governamentais sera admitida a pesquisa de um Unico preco.

Na utilizacdo de quaisquer desses métodos é importante a CONTRATADA fazer constar
formalmente os parametros introduzidos (ex.: as palavras chaves, o periodo, as
especificacdes etc.) com a impressdao da pagina da web e os documentos que julgar
necessarios, fazendo constar ainda os dados inerentes a pesquisa, tais como:

e Responsavel pela pesquisa
e Orgido consultado

e N2da licitagdo

e Nome do vendedor

e Meio de consulta

e Data da pesquisa

e URLdossite

e CNPJ do fornecedor

e Quantidade

e Valor

e Especificagdo do objeto

e Demais condi¢des de pagamento
e Entrega/frete.

A pesquisa publicada em midia especializada ndo esta relacionada necessariamente a um
portal na Internet, mas a outros meios tais como: jornais, revistas, estudos etc., desde
gue haja um notdrio e amplo reconhecimento no ambito em que atua.

Também pode se dar em sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde
gue contenha a data e hora de acesso.

O método de pesquisa envolvendo as contratacdes similares de outros entes publicos,
deve abranger apenas os objetos em execuc¢do ou concluidos nos 60 (sessenta) dias
anteriores a data da pesquisa de precos, no maximo.

Esse método de pesquisa de pregos é viabilizado pela utilizagdo de outros sitios
governamentais além do Portal de Compras do Governo Federal:
www.comprasgovernamentais.gov.br.

Também pode ocorrer por intermédio de documentos comprobatdrios da contratagao.

Na cotacdo direta com os fornecedores somente serdo admitidos os pregos cujas datas
ndo se diferenciem em mais de 60 (sessenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de
fornecedor deve conter diferenca de data maior que 60 dias quando comparadas as
demais em um grupo de pesquisa de pregos junto a fornecedores no mesmo processo.

34


http://www.crqsp.org.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

3.1.1.9
3.1.1.10

3.1.1.11

3.1.1.12

3.1.1.13

3.1.1.14

3.1.1.15

3.1.1.16

3.1.2
3.1.2.1

3.1.2.2

3.1.23

3.1.24

3.1.25

3.1.2.6

SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO — SAO PAULO

RUA OSCAR FREIRE, 2039 — PINHEIROS — 05409-011 — SAO PAULO/SP
WWW.CRQSP.ORG.BR

A pesquisa de mercado deve conter o minimo de trés cota¢des de fornecedores distintos.

Caso nao seja possivel obter esse nimero de cotac¢des, deve ser elaborada justificativa
circunstanciada. (Acérddos TCU 1.266/2011-Plenario, 837/2008-Plenario e 3.219/2010-
Plenario).

Admite-se o uso de menos de trés precos ou fornecedores, porém, para o uso dessa
medida deve haver a devida justificativa na qual se apresentem as razdes de nao aplicacao
do disposto na norma. Tal fato pode acontecer, dentre outros motivos, em decorréncia
de condig¢Bes e caracteristicas inerentes ao objeto, ou mesmo dificuldades quanto ao
modo de fornecimento do bem ou prestagao do servigo.

A partir das cotagBes obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatistico sobre os
valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser
utilizada a mediana ou valor minimo dos dados pesquisados, podendo a CONTRATADA
adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e a realidade local.

Para a obtengao do resultado da pesquisa de pregos, ndo poderdo ser considerados os
precos inexequiveis ou os excessivamente elevados, conforme critérios fundamentados.

O processo de pesquisa de mercado deve cotar, sempre que possivel, a mesma marca do
produto e as mesmas quantidades a serem aplicadas na obra. De acordo com a
guantidade a ser adquirida, deve-se cotar pre¢os no mercado varejista, no mercado
atacadista ou, até mesmo, junto aos seus fabricantes.

Se for necessario, também se deve estimar ou buscar uma cotagdo especifica para o custo
do transporte, no caso de o fornecedor ndo se responsabilize por esse servigo.

Todo Relatério de Coleta de Precos devera explicitar o periodo de realizagdo da pesquisa,
devendo resultar em Data-Base com idade inferior a dois meses no momento da entrega
do RCP. Podera ser solicitada a indicagdo de indice setorial mais apropriado para eventual
atualizagdo financeira posterior.

ESTIMATIVA DE CUSTO GLOBAL - ECG

A ECG é a avaliacdo expedita realizada com base em custos histéricos, indices, graficos,
estudos de ordens de grandeza, correlagdes, compara¢cdo com projetos similares ou por
meio de pesquisa de pregos dos principais insumos e servigos.

Para fins de utilizacdo de dados histdricos, a CONTRATADA deverad utilizar os valores do
orcamento elaborado apds a conclusdo da obra, acrescidos do rateio das despesas
indiretas e da margem de lucro do construtor apurados contabilmente, bem como dos
tributos recolhidos pelo contratado.

Este caso contempla inclusive valores aditivados resultantes de ampliagdes quantitativas
e qualitativas, cuja pertinéncia deve ser avaliada caso a caso.

A ECG devera ser indicada em moeda corrente por metro quadrado, ndo se admitindo
utilizacdo de verba como unidade de medida, em qualquer circunstancia.

A ECG deverad ser elaborada conforme modelo a ser aprovado pelo CRQ-IV/SP, observando
a sua montagem de acordo com os macro itens previstos no objeto do orcamento
(servicos preliminares, fundagdes, infraestrutura, superestrutura, instalagdes etc.).

A variacdo admissivel da ECG em relagdo ao orcamento detalhado (PLO e ODT) é de até
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30% para mais ou para menos, conforme faixa de precisdo estabelecida pela Orientagdo
Técnica OT-IBR004/2012 do IBRAOP.

A divisdo deverd ser por subitens organizada em estrutura de trés niveis, por
especialidade, para destacar composicdes de custo relevantes, como no exemplo abaixo:

e Especialidade: Engenharia Mecanica
e [tem: Ar Condicionado
e Subitem: Maquinas/Equipamentos

Poderdo ser adotados na composicdo da estimativa de precos por metro quadrado os
valores de referéncia usualmente aplicados pelo mercado e/ou constantes de publicacdes
técnicas de drgdos ou instituicdes especializadas, desde que observada a atualidade dos
dados e sua compatibilidade/aplicagdo ao objeto or¢ado, com preferéncia de uso da base
de dados do SINAPI, admitindo-se utilizagdo de parametros de custos por metro quadrado
adotados pelo SINDUSCON ou outra fonte de consulta valida para aqueles itens que nao
constarem na base de dados do SINAPI.

As publicacdes e/ou fontes que serviram de base para a elaboragio da planilha deverdo
ser citadas ao final da mesma.

Obrigatdrio, também, registrar a data-base para o custo global estimado na ECG, devendo
resultar em Data-Base com idade inferior a trés meses no momento da entrega do ECG.

PLANILHA ORCAMENTARIA DISCRIMINADA POR ITENS - PLO

A PLO aplica-se a orcamentagao de projetos de uma Unica especialidade ou para servigos
gue seja dispensada a elaboragdo de projetos.

No caso de serem necessarios servigos que envolvam a elaboragdo de projetos de mais
de uma especialidade, deve ser solicitada a cesta de servigos Or¢amento Detalhado por
Itens (ODT).

No caso de servigos contratados pelo CRQ-IV/SP por meio de ata de registro de precos,
deve ser solicitada a Planilha de Levantamento de Quantitativo Detalhada (PLQ).

A PLO deverd ser elaborada conforme modelo disponibilizado pelo CRQ-IV/SP,
observando na sua montagem a indicacdo de todos os itens e subitens que compdem as
etapas e servicos do objeto orcado.

Deverdo ser adotados como valores de referéncia o uso da base de dados do SINAPI ou,
guando ndo houver referéncia correspondente, os valores de referéncia constantes de
publicacGes técnicas de érgdos ou instituicdes especializadas, desde que observada a
atualidade dos dados e sua compatibilidade/aplicabilidade ao objeto orcado.

Somente quando os valores de referéncia ndo puderem ser obtidos na forma do subitem
anterior, devera ser realizada pesquisa de mercado, procedimento expressamente
previsto no Decreto Federal 7.983/2013.

Os procedimentos para a elaboracdo da pesquisa de mercado devem seguir o disposto no
item3.1.1

Os valores unitdrios expressos na planilha deverdo estar compativeis com o quantitativo
a que correspondem (m?, m3, unidade etc.), tanto para material como para mao-de-obra
sendo vedado o uso de “verba” como indicativo de unidade de medida.
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Todos os documentos deverdo informar a data-base da referéncia de pregos.

Serd admitida a utilizacdo de data-base de até 60 (sessenta) dias em rela¢do a data de
emissdo da OES.

A contagem do referido prazo sera a data de entrega e aceite do(s) projeto(s) inclusos na
OES.

E vetada a utilizagdo de composicdes de itens ou subitens com indicacdo de verba como
unidade de medida, sendo obrigatdria a utilizacdo de parametros que permitam a total
mensuragdo do servico/insumo.

A constituicdo da planilha deve ser detalhada com precisdao, devendo a descri¢do dos itens
e subitens manter correlagdo com os projetos e memoriais, e, permitir sua perfeita
identificacdo.

E permitida a indicacdo de marcas apenas como referéncias das especificacdes técnicas
adotadas, no entanto, quando utilizadas essas referéncias, é obrigatdrio que seja adotada
a seguinte expressao: “de qualidade equivalente ou superior”.

Sobre o valor do custo unitario de cada item, obtido pela soma do valor de mao-de-obra
e material, deverd incidir o percentual de BDI — Bonificagdo e Despesas Indiretas.

A partir da multiplicagdo do valor do custo unitario com BDI pela quantidade, obter-se-a
o custo total do item.

O percentual de BDI devera estar salientado na planilha conforme indicado no modelo
PLO.

Cada item da planilha devera ter seu respectivo subtotal, de modo a permitir facil
visualizacao dos custos desagregados.

A faixa de precisdo esperada para a PLO em relacdo em relacdo ao seu custo final da obra
¢ de até 10% para mais ou para menos, conforme Orientacdo Técnica OT-IBR004/2012 do
IBRAOP.

A CONTRATADA devera fornecer os documentos que comprovem os valores oriundos de
pesquisa de mercado apresentados em seus orgamentos.

As planilhas elaboradas a partir de Ata de Registro de Pre¢os mantida vigente pelo CRQ-
IV/SP deverdo conter em seu cabecalho as referéncias do instrumento contratual da Ata,
o respectivo Pregdo Eletrénico de origem, a Razdo Social e o CNPJ da empresa detentora
da referida ata.

Cabe atentar que ao longo da vigéncia de qualquer Ata de Registro de Precos é legalmente
vedada a alteragdao dos pregos unitdrios celebrados — sendo recomendado atentar para
as normas legais sobre o tema.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - CFF

Em todas as obras e servigos, independentemente do prazo, serd obrigatdria a confecgdo
do cronograma fisico-financeiro, inclusive para os casos de itens/servigos contratados por
meio de ata de registro de precgos, nos quais, deve ser apresentado cronograma.

O CFF deverd espelhar fielmente a planilha or¢camentaria objeto da contratagdo com a
mesma composi¢ao dos seus itens principais.
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A organizacdo das diversas etapas da obra ou servico de engenharia apresentadas no
cronograma deverdao estar compativeis com as técnicas executivas definidas nos
Memorial Técnicos/ETS bem como nas relacdes de dependéncia existentes entre as
diferentes etapas.

O cronograma deverd ser elaborado conforme modelo disponibilizado pelo CRQ-IV/SP,
observando o prazo tecnicamente necessario para a execugao do servico, que devera ser
compativel com o prazo determinado em contrato.

Para as obras e servigos com prazo superior a 30 dias e inferior a 90 dias (inclusive), devera
ser apresentado cronograma fisico-financeiro, no minimo em aplicativo EXCEL.

Para obras e servicos com prazo superior a 90 dias o cronograma devera ser elaborado
contendo todos os passos necessarios para execuc¢do da obra, identificando os caminhos
criticos e interdependéncias entre as atividades, inclusive a programac¢do em etapa com
blocagens de area (rollout), de tal forma que ndo ocorram programacdes de servicos em
ordem cronoldgica inversa (Ex.: pintura antes do revestimento), ou ainda, falhas na
disponibilizagao de areas.

Apds a contratacdo da obra/servico e anteriormente ao primeiro desembolso, o
cronograma fisico-financeiro de execugdo poderd, desde que nao se altere o prazo
contratual ou modifique substancialmente a programacao original, sofrer alteracées pela
empresa responsavel pela execucdo da obra ou servico, devendo obrigatoriamente ser
apresentado nos mesmos moldes e aplicativo do cronograma fisico-financeiro de previsao
para aprovacao prévia pela CONTRATADA.

A critério da FISCALIZACAO CONTRATUAL, a apresentacdo do cronograma que trata o
subitem acima também podera ser feita através de arquivo em aplicativo EXCEL.

Para cada etapa prevista deverdo ser feitas as totalizacGes de valores e percentuais,
programando assim os desembolsos a serem realizados para o servigo.

ANALISE DE ALTERAGOES EM PLANILHAS DE OBRAS/SERVICOS CONTRATADOS - APC

As andlises de orcamento e alteracdes financeiras (acréscimos e/ou decréscimos de
valores de obras/servicos contratados pelo CRQ-IV/SP) deverdo ser consolidadas
conforme orientagdes do CRQ-1V/SP, Andlise de Alteracdes em Planilha de obras/servicos
Contratados (APC), adotando-se como base para a andlise o seguinte:

Em se tratando de andlises de propostas orcamentarias cujo(s) item(ns) conste(m) da
planilha orcamentdria integrante do contrato da obra/servico original, é obrigatdria a
adocdo do preco constante da planilha orcamentdria integrante do contrato original da
obra/servico para o(s) item(ns) objeto de acréscimo e/ou decréscimo do escopo a ser
realizado.

Em se tratando de analises de propostas orcamentarias a serem contratadas e/ou servicos
extras cujo(s) item(ns) ndo conste(m) da planilha orgamentadria integrante do contrato da
obra/servico original, adotar os critérios do item 3.1.3.

A andlise deverd abranger os precos unitdrios, quantitativos, precos por item e valor total,
incluindo a avaliacdo do Bonificacao e Despesas Indiretas - BDI praticadas.

A andlise devera encerrar com parecer conclusivo sobre a aceitacdo do(s) preco(s)
constante da proposta objeto da avaliacdo, no todo ou em parte, fazendo constar, quando
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excessivo ou inexequivel, o preco base ou vigente no mercado que poderia ser adotado
para o(s) item(ns) nesta condi¢do.

Deverd integrar o parecer a manifestacdo — subsidiada pela equipe de Fiscalizacdo da
obra/servico que deverad ter registrado RFO sobre o tema — a respeito da pertinéncia dos
acréscimos para perfeita execugdo do objeto contratado, com vistas a serem alcangadas
as metas almejadas em sua contratacdo. Neste sentido, devera informar os eventos que
motivam a necessidade da alteragao da planilha, seja por fatos alheios a vontade das
partes ou melhor adequacéo técnica do escopo aos objetivos dos gestores do CRQ-1V/SP.

Serd obrigatdria na andlise a anexa¢dao dos documentos ou indicacdo das fontes de
consulta ou outros dados que fundamentam o parecer.

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DETALHADA - PLQ

A Planilha de Levantamento de Quantitativo detalhada (PLQ) deve ser elaborada para atas
de registros de precos de itens contratados pelo CRQ-IV/SP.

Devem ser elaboradas quantas PLQ forem necessarias para os itens de atas de registros
de precos diferentes em vigéncia pelo CRQ-IV/SP.

PROCEDIMENTOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL E AVALIAGOES

Sao procedimentos de levantamento cadastral e avaliagdes:

Tabela A7 — Procedimentos de Levantamento Cadastral e Avaliagées

Descrigao Sigla
Levantamento Cadastral de Imdvel Isolado LCl
Ficha Cadastral de Ocupacao FCO
Planilha SICAU SIC
Checklist de Verificagdo de Imoveis Cvi
Relatério Técnico Administrativo RTA
Cadastro de Areas, Medidas, Equipamentos e Sistemas CAM

LEVANTAMENTO CADASTRAL DE IMOVEIS - LCI

O LCI devera conter planta cadastral dos pavimentos, cobertura, cortes e fachadas do
imovel, executado em aplicativo AUTOCAD, com todos os elementos construtivos, com
cotas, além do preenchimento das tabelas de Cadastro de Areas, Medidas, Equipamentos
e Sistemas (CAM), ja inclusas na remuneragao.

A representacdo grafica do LCl devera ser entregue em quantas pranchas forem
necessdrias para que a informacdo fique perfeitamente legivel de forma que a
sobreposicao nao interfira na compreensao dos itens representados.

Deverdo compor o levantamento todos os elementos visiveis dos sistemas
hidrossanitarios, instalagGes elétricas e telecomunicagdes, instalagdes de ar-condicionado
e sistemas de seguranca, incluindo, entre outras, lougas, valvulas, registros, luminarias,
pontos elétricos e légicos, quadros e caixas de passagem.
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O levantamento deve contemplar ainda os seguintes itens, ja inclusos na remuneragao:

e Representacdo do layout e planta de forro, incluindo elementos de infraestrutura
existentes no forro, tais como: distribuicdo da iluminacgao, circulacdo e retorno de ar
etc.

e Equipamentos de uso e elementos de sinalizagdo existentes da unidade, com a correta
identificacdo dos itens

e Preenchimento de tabelas com o quantitativo das pecas conforme Planilha de
Levantamento de Mobilidrio (PLM), Planilha de Sinalizagdo Externa (PSE) e Planilha de
Sinalizacdo Interna (PSI).

A critério do CRQ-IV/SP podera ser disponibilizado template para a criagdo das tabelas
mencionadas acima de forma automatizada, a partir da elaboragdo do layout pela
CONTRATADA.

Para atualizagdo somente do /ayout da unidade, cujo desenho seja feito sobre uma planta
existente, o servigco devera ser enquadrado como Revisdo de Projeto de Layout.

FICHA CADASTRAL DE OCUPAGCAO - FCO

Ficha para registro das informacg&es sobre as areas ocupadas pelas unidades CRQ-IV/SP
em cada imdvel, como a drea privativa (em m?2), classificagdo quanto ao tipo de utilizac3o,
guantidade de postos de trabalho, taxa de ocupagdo, dentre outras informacdes técnico-
estratégicas para a CRQ-IV/SP.

O servico de FCO ja engloba o levantamento cadastral nas unidades CRQ-IV/SP, ndo
cabendo remuneracgao adicional para sua elaboragao.

PLANILHA SICAU -SIC

Elaborado antes do Relatério Técnico Administrativo ou para fins de estudos de
area/layout, cujo resultado serve de embasamento técnico para andlises de
espacialidades.

O documento consiste em indicadores com dados parametrizados pelo CRQ-IV/SP para
garantir a adequabilidade espacial de suas unidades.

Deve ser preenchido conforme orienta¢des fornecidas pelo modelo disponibilizado pelo
CRQ-IV/SP ou outras fornecidas pelo Gerente de Infraestrutura do CRQ-IV/SP.

CHECKLIST DE VERIFICAGAO DE IMOVEIS - CVI
Elaborado antes do RTA para o caso de andlise de varios imdveis a prospectar.

O documento consiste em uma andlise comparativa de caracteristicas técnicas dos
imoveis, resultando em uma classificacdo objetiva por ordem de qualidade técnica.

Deve ser preenchido conforme orientacdes fornecidas pelo modelo disponibilizado pelo
CRQ-IV/SP.

RELATORIO TECNICO ADMINISTRATIVO - RTA
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O modelo de RTA contém informacgdes essenciais para os estudos financeiros prévios de
viabilidade necessarios a abertura de novas unidades bem como para os casos de
mudanca de endereco de qualquer unidade CRQ-IV/SP.

O RTA deverd conter as principais informacgdes fisicas do imével existente e do imével
proposto, permitindo avaliar se a utilizagdo do novo imdvel é vidvel, do ponto de vista
técnico, e demonstrando os custos envolvidos para o alcance desta meta.

O modelo de RTA sera disponibilizado pelo CRQ-IV/SP e devera ser criteriosamente
preenchido pela CONTRATADA.

O RTA ndo contempla remunerac¢do adicional para a Estimativa de Custos Global — ECG,
devendo ser aberta demanda complementar.

Todos os itens contidos na planilha de estimativa de preco constante no modelo do RTA
deverdo ser contemplados na analise.

O RTA devera ser sempre ilustrado com, no minimo, 12 (doze) fotografias coloridas e
legendadas ou quantas forem necessarias que propiciem a visualizacdo de confrontacées
e demais detalhes julgados importantes para a caracterizagao do objeto, sendo que todas
as fotografias constantes nos relatoérios ja estdo incluidas na remuneragdo.

A CONTRATADA devera acrescentar tantos itens orcamentarios quanto necessarios de
maneira a espelhar com a maior precisdo possivel os custos envolvidos na adaptacao,
reforma, ampliagdo ou construcdo da nova edificacdo para uso pelo CRQ-I1V/SP.

A CONTRATADA deverd prever a discriminagdo daqueles itens construtivos constantes na
planilha que se constituirem em itens especificos exigidos pelo CRQ-IV/SP, e que ndo
tenham equivalentes no mercado tradicional, sob orientacdo do Gerente de
Infraestrutura, quando necessario.

A CONTRATADA devera apresentar seu parecer quanto a viabilidade técnica do imdvel,
indicando os argumentos considerados na andlise.

As informacGes preliminares para a elaboracdo do RTA deverdo abranger, no minimo, os
seguintes itens:

e Vistoria do terreno e elaboragdo de levantamento fotografico, indica¢gdes de
confrontagdes e limites, edificagdes vizinhas, arvores, obstaculos naturais ou
artificiais existentes, orientagao solar, niveis, area total

e Levantamento dos servigos publicos existentes e andlise do sistema vidrio do entorno
imediato, incluindo informagdes sobre proximidade do imdvel quanto a possiveis vias
que sirvam de escoamento de transito de forma rapida, sem obstdculos, resultando
em facilidade de fuga para meliantes em situagdes de sinistro

e Consulta a legislacdo pertinente e Orgdos Publicos e Concessionarias envolvidos na
aprovacdo do projeto, com obtencdo de informacOes basicas (planta cadastral,
certiddo de quitacao do IPTU, tipo de zoneamento, taxa de ocupagao do terreno,
coeficiente de aproveitamento, limites de afastamento, disponibilidade de
atendimento de energia elétrica, telefonia, dgua e esgoto, entre outros)

e Levantamento de restrigdes envolvendo érgdaos como IPHAN, IBAMA ou qualquer
outro 6rgdo de patrimoénio histdrico ou ambiental

e Levantamento de aspectos relevantes da area, entre elas o tipo de fundacdo
tipicamente utilizada, consisténcia do solo e ocorréncia de inundacgdes na regido.
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CADASTRO DE AREAS, MEDIDAS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS - CAM

O CAM atualizado devera ser apresentado em meio eletrénico, contemplando os
seguintes itens:

e Areadoterreno

e Area total construida

e Areade estacionamento coberto

e Areade estacionamento descoberto

e Areade calgada e recuo

e Area de cobertura

e Areade piso elevado

e Areaenvidracada

e Area de persianas

e Areade atendimento ao publico

e Area de autoatendimento

e Altura do pé direito por pavimento

e Numero de pavimentos

e Numero de pontos de iluminagdo por tipo de luminaria (2x32w, 2x16w, 2x28w,
2x14w, emergéncia, LFCs, iluminagdo externa etc.)

e Numero de pontos ldgicos

e Numero de pontos elétricos — rede comum

e Numero de pontos elétricos — rede estabilizada

e Sistema de CFTV com quantitativo dos dispositivos

e Sistema de alarme com quantitativo dos dispositivos

e Sistema de controle de acesso com quantitativo dos dispositivos

e Sistema de prevencdo de incéndio com quantitativo dos dispositivos

e Poténciatotal instalada (Kw)

e Padrdo de entrada de energia (MT/BT) — mono/bi/trifasico

e Disjuntor geral do QGBT (A)

e Tipo de transformador (poste / cabine)

e Poténcia do transformador (kVA)

e Tensdo (V)

e No breaks (KVA, fabricante, n2 de série)

e Sistema de climatizagdo (tipos de equipamentos, TRs, fabricante, n2 de série).

O modelo disponibilizado pelo CRQ-IV/SP devera ser entregue juntamente com LCl ou As
built utilizados como base para o seu preenchimento.

Quando for necessario levantamento de imdvel para o preenchimento do CAM, devera
ser aberta demanda de LCl, que ja inclui, na sua composi¢do a entrega da planilha CAM
na sua remuneragao.

PROCEDIMENTOS DE ESPECIFICACOES, ANALISES, PARECERES E AFINS

Sao procedimentos de especificagdes, andlises, pareceres e afins:

Tabela A8 — Procedimentos de Especificagdes, Andlises, Pareceres e Afins

Descricao ‘ Sigla ‘
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Especificacdo técnica de servigos com discriminag¢do dos itens a serem ETS
executados

Especificacdo técnica de equipamentos condicionadores de energia e de ETE
transformacdo elétrica até 500 kVA

Especificagdo técnica de grupo moto-gerador (equipamentos) ETG
Laudo técnico de edificagdo — Acessibilidade LTA
Laudo de vistoria do imével LVI

Plano de prevencgdo contra incéndio e panico PPC
Declaragdo Técnica de Acessibilidade DTA
Aprovacao de projetos em drgdos publicos AOP
Parecer Técnico Conclusivo PTC
Estudos e Detalhamentos Técnicos diversos EDT
Parecer de Andlise Técnica de Mobilidrio PAM
Plano de Manutencao Predial e Operagao PMP
Relatério de Certificacdo de Eficiéncia Energética da Envoltdria RCE

Os pareceres deverdo seguir as mesmas orientagdes relativas aos relatdrios conforme
subitens 2.1.1.2,2.1.1.3,2.1.1.3.1 e 2.1.1.5 a2 2.1.1.9 deste Apéndice A.

ESPECIFICAGAO TECNICA DE SERVICOS - ETS

As especificagdes técnicas de servigos com discrimina¢do dos itens a serem executados
deverdo ser estruturadas conforme solicitagdo CRQ-IV/SP.

A descricdo dos servicos deverd ser feita de forma clara e detalhada de modo a ndo
suscitar duavidas, devendo ser subdivida em etapas e atividades (servigos iniciais,
fundacdo, superestruturas, revestimentos etc.).

As citacGes de normas técnicas e outras determinagdes legais deverdo, sempre conter a
indicacdo do nimero do documento, érgdo emissor e sua vigéncia/versio (ex.: NBR XXXX
da ABNT, vig. més/ano).

Eventuais anexos do memorial deverdo ser numerados de forma sequencial em
algarismos romanos (ex.: ANEXO |, Il, ...) e sua citagdo no corpo do memorial devera ser
feita de forma a remeter ao anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do ANEXO 1).

No caso de obras envolvendo construcdo de edificagcdes novas, reformas e/ou amplia¢des
devera ser acostado ao memorial de servicos, o Caderno de DiscriminacGes Técnicas para
Execucdo de Obras/Servicos, conforme modelo a ser fornecido pelo Gerente de
Infraestrutura CRQ-IV/SP.

Todo o Memorial deve estar agrupado em um Unico arquivo digital.

ESPECIFICACAO TECNICA DE EQUIPAMENTOS - ETE/ETG

As especificagdes de equipamentos condicionadores de energia e de Transformador de
500Kva e grupo motor gerador de 150Kva ou especificacdo técnica de grupo moto-
gerador (ETG) deverdo ser estruturadas do seguinte modo:

e Titulo (ex.: EspecificagcOes de Estabilizador de Tensao)
e Objeto (ex.: Aquisicdo e instalacdo de equipamento)
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e Local de instalacdo (nome da unidade e enderego completo, quando for o caso)

e Referéncia de projetos (indicagdo do(s) arquivo(s) do(s) projeto(s) que se reporta(m)
a especificagdo quando for o caso)

e Introducdo (sumario contendo observagdes importantes em relacdo a exigéncias e
condicbes preliminares para fornecimento e instalacdo do equipamento, tais como:
horario de instalagdo, ndo interrupgdo do funcionamento das opera¢ées normais da
unidade etc.)

e EspecificagGes Técnicas do Equipamento (descri¢cdo técnica do equipamento)

e Descricao dos Servicos (descricdo dos servicos a executar, quando for o caso)

e Relacdo de anexos (se houver)

e local e data

e |dentificacdo e assinatura do Responsavel Técnico (nome completo, CREA/UF,
formacgao).

As especificacdes técnicas deverdo seguir modelo padronizado pelo CRQ-IV/SP ou, na
hipdtese de inexisténcia deste, observar a seguinte formatacéo:

e Equipamento (descri¢do sucinta do equipamento, modelo, marca de referéncia etc.)

e Tecnologia (descri¢cao detalhada do padrdo construtivo desejado)

e (Caracteristicas técnicas (descricdo detalhada das caracteristicas desejadas,
capacidade nominal, dimensdes, dados de operacao, regime de funcionamento etc.)

e Partida e testes de funcionamento (descri¢do das rotinas para “startup” e testes de
funcionamento, quando for o caso)

e Assisténcia técnica e garantia (descricdo das modalidades de assisténcia e suporte
técnicos desejados e indicagdo dos tépicos que devem compor o certificado de
garantia a ser apresentado).

A descricdo dos servicos necessarios para a instalacdo dos equipamentos devera ser feita
de forma clara e detalhada de modo a ndo suscitar duvidas, devendo indicar a
infraestrutura requerida e outros itens envolvidos (transporte, ajustes, regulagens etc.).

As citacdes de normas técnicas e outras determinacgGes legais deverdo conter a indicagdo
do nimero do documento, érgdo emissor e sua vigéncia/versdo (ex.: NBR XXXX da ABNT,
vig. més/ano).

Eventuais anexos do memorial deverdo ser numerados de forma sequencial em
algarismos romanos (ANEXO |, Il) e sua citacdo no corpo do memorial devera ser feita de
forma a remeter ao anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do ANEXO ).

LAUDO TECNICO DE ACESSIBILIDADE - LTA

O LTA devera ser solicitado visando a verificacdo de atendimento as normas e legislagdo
relacionadas a acessibilidade, em especial, Decreto 5.296 de 02/12/2004 e Norma ABNT
NBR 9050/2020.

Este laudo deverd ser ilustrado com, no minimo, 15 (quinze) fotografias coloridas e
legendadas, ou tantas quantas necessdrias para propiciar a visualizacdo de todos os
detalhes julgados importantes para a caracterizacdo e entendimento do objeto, sendo
gue todas as fotografias constantes nos relatérios ja estdo incluidas na remuneragao.

O LTA deve conter como anexo o layout existente na unidade utilizado para a verificagao
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dos itens.

Este laudo devera OBRIGATORIAMENTE estar acompanhado de Anotagao ou Registro
de Responsabilidade Técnica - ART/RRT especifica.

LAUDO DE VISTORIA DO IMOVEL - LVI

O LVI devera ser elaborado no momento do recebimento do imével pelo CRQ-IV/SP para
avaliar as condi¢Bes as quais devera ser entregue o imdvel quando findo o contrato de
aluguel.

Deverdo ser avaliados os itens constantes do modelo a ser fornecido pelo CRQ-IV/SP
referente a diversos itens da edificagcdo, devendo-se atribuir a condi¢gdo de conservagao
do item conforme classificagao: BOM, REGULAR, RUIM.

O LVI deverd ser sempre ilustrado com, no minimo, 12 (doze) fotografias coloridas e
legendadas ou quantas forem suficientes para a visualizagdo de todos os detalhes julgados
importantes para a caracterizacdo do objeto, sendo que todas as fotografias constantes
nos relatérios ja estdo incluidas na remuneracao.

PLANO DE PREVENGCAO CONTRA INCENDIO E PANICO - PPC

O PPC devera atender as legislagdes municipais pertinentes e exigéncias do Corpo de
Bombeiros local, incluindo a aprovagao nos érgdaos municipais e Corpo de Bombeiros.

A documentagdo técnica a ser elaborada, além de todos os documentos solicitados pelos
drgdos responsaveis pela aprovagdo do Plano, também deverd conter dossié completo
com ofs) projeto(s) necessario(s) para as adequagdes ao PPC tais como plantas,
especificacdes e planilha orcamentaria, que dardo suporte a(s) intervencdo(des) de
reforma do imével.

Deverdo ser elaboradas 02 (duas) vias originais do plano, uma via que ficara com os 6rgdos
municipais, e outra via que devera ser entregue ao CRQ-IV/SP com a comprovagio da
aprovacdo do Plano, juntamente com os arquivos em meio digital.

No PPC deverdo constar dados referentes aos extintores, hidrantes, sprinklers, saidas de
emergéncia, rotas de fuga devidamente sinalizadas, iluminacdo de emergéncia, sistema
de deteccdo e alarme, demais sinalizagGes pertinentes, e outros aspectos de exigéncias
da legislagdo, conforme a classificagdo do imével para risco de incéndio.

DECLARAGAO TECNICA DE ACESSIBILIDADE - DTA

A declaracdo técnica de acessibilidade - DTA tem por objetivo informar para a CRQ-IV/SP
se o0 imovel avaliando possui parametros minimos de acessibilidade, considerando o
conceito de adaptacdo razoavel disposto na Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa com
Deficiéncia (LBI).

A declaragdo deverd ser encaminhada no modelo entregue pelo CRQ-1V/SP.

Caso haja exigéncia de apresentacdo a 6rgdos de controle, a CRQ-IV/SP podera solicitar
apresentacdo de ART/RRT especifica.
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PARECER TECNICO CONCLUSIVO - PTC

Parecer Técnico conceitua-se como opinido, conselho ou esclarecimento técnico emitido
por um profissional legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade.

O PTC devera detalhar com clareza as provaveis causas e as medidas a serem adotadas
pelo CRQ-IV/SP, devendo ser salientada a urgéncia caso envolvam agbes de carater
emergencial com riscos iminentes a pessoas e/ou ao patriménio.

O PTC devera conter ainda a contextualizacdo da situacdo e a caracteriza¢cdo do objeto a
que se refira, citando ainda referéncias normativas, legais ou bibliograficas nas quais se
baseou, além de abordar outros pontos especificos apontados pelo CRQ-1V/SP.

O PTC podera ser utilizado quando o Relatério de Vistoria com Parecer (RVP) for
insuficiente para atendimento a demanda, devido a maior complexidade desta.

A definicdo do nimero de Horas Técnicas do PTC deverd ser previamente estabelecida
entre a CONTRATADA e a CRQ-IV/SP.

O PTC deve conter, no minimo 12 (doze) fotografias coloridas e legendadas ou quantas
forem suficientes para a visualizacdo de todos os detalhes julgados importantes para a
caracterizagdo do objeto e da solugdo apresentada pelo profissional, sendo que todas as
fotografias constantes nos relatérios ja estdo incluidas na remuneragao.

ESTUDOS E DETALHAMENTOS TECNICOS DIVERSOS - EDT

O EDT podera ser utilizado para a elaboragdo de estudos e detalhamentos técnicos
diversos quando, pela caracteristica do servico, este ndo possa ser enquadrado em
nenhum outro procedimento previsto no Termo de Referéncia ou quando, devido a sua
complexidade, seja necessario um nimero superior de horas técnicas para a execugdo do
procedimento.

O EDT também inclui a participagdo em reunides para a prestacdo de servicos de
consultoria técnica, que somente podera ser solicitada com a finalidade EXCLUSIVA de
consultoria técnica.

Assessoramento técnico quanto ao regular tramite de processos licitatérios para
contratagdo futuras de obras e servicos de engenharia, dando suporte a equipe de
Contratagdes e Fiscalizagdo Técnica do CRQ-IV, quanto a elaboragao da minuta do Edital
de licitacdo e demais documentos necessdrios a realizacdo da licitacdo, bem como
acompanhamento da sessdo de licitacdo, auxiliando a comissdo de licitagdo/pregoeiro
em qualquer demanda apresentada de pronto e as respostas de possiveis solicitacdes de
esclarecimentos, questionamentos, impugnacbes e recursos relativos ao Edital e seus
anexos, e ao processo licitatério, quando se tratarem de questdes de cunho técnico, em
conformidade com os prazos da legislacdo aplicavel as licitagdes.

Excluem-se, ou seja, NAO est3o sujeitas a remunerac3o, as reunides relativas a gestdo
operacional do contrato, tais como: recebimento de novas demandas, treinamento,
cronogramas, priorizacdo de demandas, duvidas inerentes etc.

Para este caso, a CONTRATADA devera redigir ata, a ser entregue ao CRQ-IV/SP, contendo
duracdo da reunido, com inicio e fim, bem como a identificacdo dos profissionais e o
periodo em que estiveram presentes.
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APROVACAO DE PROJETOS EM ORGAOS PUBLICOS - AOP

Devera ser solicitada a aprovagdo de projetos sempre que for imprescindivel para o
devido cumprimento das legislagbes ou normas pertinentes em cada 6rgdo em que se
fizer necessario.

O pagamento das taxas cobradas pelos érgdos publicos para a aprovacdo dos projetos é
de responsabilidade do CRQ-IV/SP e devera ser paga por meio da abertura de demanda
complementar de Estudos e Detalhamentos Técnicos — EDT.

Os valores pagos pelas taxas deverao ser comprovados por meio de recibos emitidos pelos
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respectivos érgdos.

Somente os custos das taxas da primeira anadlise serdo reembolsados ou pagos pelo CRQ-
IV/SP.

A CRQ-IV/SP ndo se responsabilizara por taxas provenientes de reanalise por falha da
CONTRATADA.

PARECER DE ANALISE TECNICA DE MOBILIARIO - PAM

Parecer técnico a ser elaborado pela CONTRATADA com base na nota final o modelo de
Anexo de Analise Técnica de Mobiliario disponibilizado pelo CRQ-IV/SP.

PLANO DE MANUTENGAO PREDIAL E OPERAGAO - PMP

Este servigco devera ser demandado apenas em casos de novas edificagdes, mudangas de
endereco, reformas, retrofit, a critério do Gerente de Infraestrutura.

Elaboracdo do Plano de Manutencdo Predial e Operacdo da unidade CRQ-IV/SP de acordo
com as seguintes normas e legislagdes: NBR 16.280, NBR 5.674, NBR 15.575, NBR 16.747,
NBR 14.037, Cédigo de Defesa do Consumidor, Cddigo Civil Brasileiro e Manual
Secovi/Sinduscon.

A elaboracédo e entrega do Plano de Manutencdo Predial e Operacdo deverd obedecer no
minimo as seguintes etapas e procedimentos:

Elaboracdao de protocolos de procedimentos a serem realizados quando da
manutencdo/operacdo em instalaces e quais as implicacdes durante a realizacdo dos
procedimentos de manutenc¢do no funcionamento da edificacdo;

Levantamento e verificacdo de projetos e demais documentagdes minimas e necessarias
para elaborac¢ao e implementac¢ao do Plano de Manutenc¢ao Predial e Operacao.

Elaborar Manual de Manuten¢ao Predial e Operagcdao dos principais equipamentos e
instalacGes;

Detalhar todos os materiais, normas, especificacdes de fabricantes e demais legislacGes
aplicaveis que nortearam a elaboracdo do plano de manutencao;

Consulta a usuarios, servidores e equipe de manutengdo quanto ao comportamento de
operacdo/uso e manutencdo das edificagdes, bem como a ocorréncia de manifestacGes
patoldgicas;

Identificagdo de manifestacdes patoldgicas atuais, bem como recomendag¢des para
melhoria em projetos ou mesmo manutengdes futuras;

Diagndstico geral de todos os elementos, equipamentos e instalagdes da edificagdo;
Elaboragdo de Lista de Conferéncia (checklist), considerando:

Roteiro Logico da inspecao da edificagao:

5.2.11.4.1.1 Os componentes e equipamentos mais importantes na edificacdo (instalagdes que

possam comprometer parcialmente ou totalmente o uso da edificacdo, ou mesmo risco
de seguranga aos usuarios;
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5.2.11.4.1.2 As formas de manifestacdo esperadas da degradacgao da edificacdo.

5.2.11.4.1.3 As solicitagdes e reclamacgdes dos usudrios.

5.2.11.5

5.2.11.6

5.2.11.7

5.2.12

5.2.12.1

5.2.12.2

Elaboracdo de modelo de relatério, incluindo todas as informacdes basicas e necessarias
ao gestor predial, em especial quanto aos procedimentos de urgéncia para imediata
atencdo ou inclusdo em programa de manutengdo, sempre norteando o gestor para
minimizar a necessidade de servicos de manutenc¢do ndo planejada.

O Plano de Manutengdo Predial e Operagao devera possuir todos os procedimentos
necessarios a:

e Manutencao Preditiva
e Manutengao Preventiva
e Manutencdo Corretiva (emergencial e ndo/emergencial)

Esclarecer quanto aos riscos de perda da garantia pela falta de conserva¢do e manutengao
preventiva adequada.

RELATORIO DE CERTIFICAGAO DE EFICIENCIA ENERGETICA DA ENVOLTORIA — RCE

O Relatério de Certificagao de Eficiéncia Energética da Envoltdria deverd ser elaborado
em conformidade com o INI-C — Instrugdao Normativa INMETRO para a Classificacdo de
Eficiéncia Energética de Edificagcbes Comerciais, de Servigos Publicas (INI-C), sendo que o
nivel de eficiéncia energética do sistema pretendido devera atender aos requisitos e pré-
requisitos do “Nivel A” do Regulamento para imdveis a construir e, no minimo, “Nivel B”
para imoéveis a adaptar/reformar.

No relatério deverdo constar andlises e definicdes da envoltéria considerando os
seguintes aspectos em relagao aos imoveis:

> Paraimdveis a construir:

e Verificar a Zona Bioclimatica do local;

e Estudar aimplantacdo para desfrutar das vantagens das condi¢cdes do entorno;
e Aplicar as diretrizes construtivas para a ZB a qual o projeto se insere;

e Estudar a volumetria de maneira favordvel ao clima local;

e Estudar o posicionamento e a quantidade de aberturas considerando a
orientagao solar;

e Quando necessario, sombrear as aberturas baseadas em estudo de carta solar,
e/ou especificar vidros ou peliculas com menor fator solar;

e Evitar grandes aberturas na fachada oeste (maior que 20% do percentual de
aberturas total);

e No caso da aplicacdo de iluminacdo zenital, especificar fechamento
transparente cujo fator solar e o percentual de abertura atendam aos limites
estabelecidos;
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Adotar materiais de cobertura e parede externa que atendam aos limites de
transmitancia térmica e capacidade térmica;

Especificar revestimentos externos de parede e cobertura com cores claras
(menor absortancia).

Para imoveis a adaptar ou a reformar:

Verificar a Zona Bioclimatica e as condi¢des do entorno para adequar as solugdes
ao local;

Verificar o posicionamento e sombreamento das aberturas considerando a carta
solar;

Quando necessario, sombrear as aberturas baseadas em estudo de carta solar,
e/ou substituir vidros ou aplicar peliculas com menor fator solar;

No caso da existéncia de iluminacdo zenital, verificar se o fator solar e o
percentual de abertura atendem aos limites estabelecidos.

Caso negativo, reduzir a quantidade de abertura zenital e/ou reduzir o fator solar
da superficie transparente para atender aos limites estabelecidos;

No caso de grandes aberturas na fachada oeste (maior que 20% do percentual de
aberturas total), prever dispositivos de protecdo solar paralelos a fachada, para
reduzir o percentual de aberturas a ser considerado no calculo;

Verificar se os materiais de cobertura e parede externa atendem aos limites de
transmitancia térmica e capacidade térmica. Caso negativo, propor solugdes de
fechamentos com caracteristicas isolantes, para atender ao limite de
transmitancia térmica, ou com caracteristicas pesadas, para atender ao limite de
capacidade térmica;

Verificar se os revestimentos externos de parede e cobertura apresentam cores
claras. Caso negativo, substituir os revestimentos por outros de menor
absortancia.

Deverado ser produzidas as seguintes informacdes:

Apresentacdo de relatério com dados relativos a execugdo de toda a envoltéria da
edificacdo e demais elementos, seus componentes construtivos e materiais de
construcdo, indicando os devidos ajustes de compatibilizacgdo com os projetos
complementares de estrutura e instalagdes;

Previsdo dos itens a serem contemplados a fim da obtencdo do certificado ambiental,
conforme as regras de certificagdo da INI-C — Instru¢do Normativa INMETRO para a
Classificacdo de Eficiéncia Energética de Edificacdes Comerciais, de Servigos Publicas (INI-

Memorial de célculo exigido para atendimento ao INI-C — Instru¢cdo Normativa INMETRO
para a Classificacdo de Eficiéncia Energética de Edificagdes Comerciais, de Servicos
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Publicas (INI-C);

SimulagGes detalhadas por software, se exigido, sendo obrigatdria a entrega do PDF e o
arquivo de simulagdo, pelo Método Prescritivo do INC-C, com a comprova¢do do
atendimento dos niveis A, para o caso de construcdo, e de, no minimo nivel B, em relagao
a reformas e adaptagdes de imdveis.

EdificacGes tombadas (de preservacao permanente ou outra nomenclatura adotada pela
legislacao local) sdo consideradas excec¢des a regra, devendo ser apresentado o calculo
final e informado o nivel apresentado pela edifica¢do, diante das limitacdes existentes.

Casos de excepcionalidade ao regramento do item 5.2.12.3.4 deverdo ser objeto de
analise e autorizac3o pela FISCALIZACAO CONTRATUAL.

FORMA DE APRESENTAGAO DOS PROJETOS, PECAS TECNICAS E PROCEDIMENTOS

ORIENTAGOES GERAIS

Os projetos, memoriais, planilhas, relatérios e demais pecas técnicas deverdo ser
apresentadas em meio digital em plataforma de arquivos de servigco “cloud” (nuvem) —
ref. Sharepoint/OneDrive Microsoft ou compativel.

A plataforma deve ter controles de acesso via usuario e senha, perfis de acesso para
diversos tipos de usuarios.

A CONTRATADA deve manter o servi¢co durante toda a vigéncia do contrato.

Todos os laudos a serem entregues pela Contratada deverdao atender as normas e
padronizagdes aplicadas a estes, em especial, conter todos os requisitos constantes da
NBR ABNT 13.752: (e atualizagdes), que trata de Laudos Periciais.

Os arquivos digitais dos servigos descritos nos Apéndices A e B também deverdo ser
entregues no formato “.PDF”, assinados eletronicamente pelos Responsdveis Técnicos
que, obrigatoriamente, deverdo constar da Equipe Técnica Principal responsavel pelo
atendimento do contrato, sendo que as assinaturas eletronicas deverao ser feitas com
certificacdo digital padrdo ICP Brasil.

Todos os documentos deverdo conter o nimero da ART/RRT a que estdo vinculados, data,
identificacdo e assinatura do profissional responsavel pela elaboracdo e visto do
coordenador técnico sob assinatura identificadora.

Todas as laudas de memoriais, especificacdes, relatdrios, laudos e planilhas deverado
conter a logomarca da CONTRATADA e do CRQ-IV/SP, bem como numeracio sequencial
de paginas e identificacdo no rodapé do arquivo e data.

As planilhas e cronogramas deverdo ainda ser rubricados pelo coordenador técnico da
CONTRATADA.

Poderdo ser solicitadas cdépias impressas em papel para apresentacdo e aprovacdo em
6rgaos publicos, conforme exigéncias locais.

As copias impressas deverdo conter o timbre da CONTRATADA e o timbre padrao do

CRQ-IV/SP, devendo ser rubricadas pelo Coordenador Técnico.

6.1.5.1.2

As cépias impressas, quando solicitadas, deverdo ser plotadas em escala, devidamente

dobradas, contendo a assinatura e identificacdo do responsavel técnico pela elaboragao do
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mesmo e do coordenador técnico da CONTRATADA.

6.1.5.1.3 O valor referente ao servico de impressdo / plotagem, pago pela CONTRATADA, sera
ressarcido pelo CRQ-IV/SP, devendo ser anexado os comprovantes de pagamento juntamente
com a entrega do servico.

6.1.5.1.4 A aceitacdo de copias de projeto em plotagem fora da escala adequada (tamanho
reduzido) ficara a critério do CRQ-IV/SP.

6.1.5.1.5 O tamanho das pranchas devera obedecer aos padrdes de prancha definidos pela
ABNT;

6.1.5.2 Caso haja arquivos padronizados (templates) para a execu¢do dos projetos
disponibilizados pelo CRQ-1V/SP a CONTRATADA, esta deve, obrigatoriamente, utiliza-los
para o desenvolvimento dos projetos;

6.1.5.2.1 A critério do CRQ-IV/SP podera ser solicitada a elaboracdo de projeto em BIM, a serem
executados em programa REVIT, versdao 2025, que deverdo ser apresentados em extensdo
“.RVT” e “.IFC";

6.1.5.3 Os projetos devem resultar em um maximo de esclarecimentos para a obra, ndo havendo
limite para a quantidade de pranchas;

6.1.5.3.1 Todos os desenhos devem ser farta e claramente cotados, preferencialmente por fora
dos mesmos, tomando-se como norma que cada prancha é autébnoma e independente das
demais;

6.1.5.3.2 Para efeito de compatibilidade dos projetos, ndo serdo aceitos, em qualquer etapa,
arquivos com cotas editadas (forcadas), ou seja, o desenho deve apresentar a proporgao real
e exata;

6.1.5.4 Os arquivos de texto deverdo ser executados no aplicativo WORD, versdo Microsoft Office
365, extensdo “.DOCX";

6.1.5.4.1 Os arquivos de planilha deverdo ser executados no aplicativo EXCEL, versdao Microsoft
Office 365, extensdo “.XLSX";

6.1.5.5 Os arquivos de apresentagdes ou documentos deverdao ser executados no aplicativo
POWER POINT, versdo Microsoft Office 365, extensdo “.PPTX";

6.1.5.5.1 Os arquivos referentes a cronogramas fisico-financeiros deverao ser apresentados em
aplicativos EXCEL da Microsoft;

6.1.5.6 Os arquivos de imagens deverdo ser entregues em formato “.PNG” ou “.JPG”;

6.1.5.6.1 Para os demais arquivos graficos, o aplicativo e extensdo a serem utilizados deverdo
ser acordados, previamente, com o Engenheiro e Arquiteto do quadro técnico do CRQ-IV/SP;

6.1.5.7 Em caso de necessidade de compactagao, deverd ser utilizado software com extensao
“ZIP";
6.1.5.7.1 Todos os arquivos encaminhados através de correio eletrOnico deverdo ser

compactados previamente;

6.1.5.8 A CONTRATADA se comprometerd a utilizar os softwares citados acima na mesma versao
utilizada pelo CRQ-IV/SP, preservando a compatibilidade, inclusive devendo efetuar as
mesmas atualiza¢Bes realizadas pelo CRQ-IV/SP, caso necessario;

6.1.5.8.1 Aidentificagdo dos arquivos devera ser efetuada conforme a nomenclatura abaixo:
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6.1.5.8.2 Formato geral: UU_NNN_EEE_V_XX_AB.ext, onde:

UU: Cddigo resumido do tipo de unidade pela combinagdo de duas ou trés letras,
no seguinte formato:

o EDS = edificio sede

o ATS =antigasede

NNN: Sigla de identificacdo da unidade formada pela combinacdo de trés letras,
informada pelo CRQ-IV/SP. Ex.: Geréncia de Infraestrutura = GIE; Geréncia de
Cpontabilidade = GCC
EEE: Especialidade de projeto/servigo pela combinagdo de trés ou quatro letras, no
seguinte formato:

o LEG =projeto legal
ARQ =arquitetura

LAY = layout

SlI = sinaliza¢do interna
SIE = sinalizagdo externa
AIC  =anti-incéndio

HIA = hidrossanitario

EST = estrutural
FUD =fundagbes
ENE = entrada de energia

SPD =SPDA

LMT = luminotécnico

ERC = elétrica comum

EEE = elétrica estabilizada
GMG =rede ininterrupta

TLC  =telecomunicagbes

CAE =cabeamento estruturado

CFT  =seguranga CFTV

ALM =segurancga alarme

CTA =seguranca controle de acesso
AUT =automacao predial

SOM = sonorizagdo

ARC = ar condicionado

O O O O O 0O 0O O OO OoOO0OO0OO0O OO O0OO0o0OO0o0OO0OO0OO0O O0 O0

PLT  =transporte vertical — plataforma elevatéria
PLO = planilha orcamentaria com prego
V: Identificador da versdo do arquivo formado pela data na seguinte ordem

aaaa_mm (ex: 2022_02)

XX: Numeracdo sequencial da ordem dos arquivos com dois digitos. (Exemplo: 01,
02,03..)

AB: Nomenclatura fixa “AB” que deverd ser utilizada apenas nos arquivos
referentes a projetos “as built”
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e EXT: Extensdo do Arquivo.

6.1.5.8.3 O rétulo (carimbo) devera ter 18,5 cm de largura e conter, no minimo, as seguintes
informacdes:

e Nome do cliente (CRQ-IV/SP)

e Logomarca da CONTRATADA

e |dentificacdo da dependéncia do CRQ-IV/SP objeto do servico

e Endereco completo do imovel

e Titulo do projeto (Implantagdo, Reforma, Ampliacdo, Mudancga de Layout etc.)

e Especialidade do projeto (Projeto Arquitetonico, Projeto Estrutural etc.)

e Assunto da prancha e referéncia (Planta — Pavimento Térreo, Cortes — X-X’, Fachada,
indicacdo de Norte etc.)

e Indicacdo do nome do arquivo da gravacao da prancha no formato padronizado

e Numero da prancha no formato sequéncia/quantidade total (01/03, 02/03...)

e Data daelaboragdo do projeto (DD/MM/AAAA)

e Campo para assinatura do proprietario

e Campo com assinatura do(s) Responsavel(is) Técnico(s) com identificagdo do nome
completo, nimero do registro no conselho profissional pertinente, endereco e
telefone)

e Especialidade

e Escala de plotagem do desenho (1:100, 1:50, 1:20 etc.).

6.1.5.9 Os arquivos digitais relativos a documentagado técnica produzida deverdo ser agrupados
por especialidade em pastas distintas;

6.1.5.9.1 Os arquivos de pranchas técnicas devem ser distintos por especialidade e por prancha;

6.1.5.10 Os edificios com mais de 1 (um) pavimento deverdo constar em um Unico arquivo, que
seja configurado para permitir a manipulacao de cada pavimento de forma isolada.

6.1.5.10.1 E obrigatdria, em todos os layouts e projetos arquitetdnicos, a apresentacgdo de quadro
de areas, discriminado por ambientes e pavimentos;

6.1.5.11 Nos projetos de alteracdo de layout devera ainda ser representado na prancha, em
tamanho reduzido, o layout anterior correspondente, de forma a facilitar a visualizacao
das mudancgas processadas;

6.1.5.11.1 Deverdao ser mantidas pastas para o conjunto de servicos entregues diariamente,
identificadas por nimero sequencial, por ano, e pela data da entrega, com subpastas para cada
servico, contendo os demais arquivos e subpastas descritos acima. Sua manutengdo ao longo
da vigéncia contratual devera corresponder ao registro em GRCS.

6.1.5.12 Devera ser mantido disponivel, também, conjunto de pastas contendo a documentacgao
técnica de cada imdvel/unidade atendidos, em acordo com estrutura de diretérios
definida pela FISCALIZACAO CONTRATUAL. Apds a aprovagdo dos servicos entregues, por
meio de PME, devera ser inclusa cdpia da entrega, atualizando o histdrico da unidade.

6.1.5.13 A disponibilizagdo dos arquivos em nuvem devera perdurar por até 180 dias apds o ultimo
dia de vigéncia.
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6.1.6 ORIENTACOES PARA ELABORAGAO DE DESENHOS EM CAD

6.1.6.1 Os projetos deverdo ser executados em programa AUTOCAD FULL versdao 2025 ou
anterior, apresentados em extensao “.DWG” e “.PDF”;

6.1.6.1.1 Na hipdtese de utilizagdo de software em versao superior, os arquivos de desenhos
deverao ser salvos em formato compativel com a versdo 2025 (extensdo “.DWG");

6.1.6.2 N3o serdo acatados arquivos com extensao “.DXF”;

6.1.6.2.1 O tipo de fonte a ser utilizada serd a “ARIAL”;

6.1.6.3 A unidade basica do desenho serd centimetro (cm);

6.1.6.3.1 As pranchas serdao desenhadas no Model Space e apresentadas no Paper Space, em

milimetros (mm);

6.1.6.4 As pranchas deverao ser plotadas em padrdao de cor monocromatico e, portanto, todas as
legendas criadas nos desenhos devem ser passiveis de visualizagcdo e distin¢do de forma
independente da cor.

6.1.6.4.1 A relagdo de cores e espessuras de pena, escala de plotagem, tamanho da prancha e
versdo do software devem também ser indicadas nas notas do projeto.

6.1.6.5 O esquema dos layers deve seguir a tabela abaixo:

Tabela A9 - Esquema Geral de Layers

Esquema Geral de Layers
COR
GRUP TELA COR | ESP
(0] LAYER (Tipode | PLOT | mm ASSUNTO
linha)
ARQ 6- 7
- ALV | magenta 0,6 | Alvenaria
ARQ 3-green 7
- COB 0,3 | Elementos de Cobertura, telhas, calhas e rufos
ARQ 2-yellow 7 e
- cvi 0,2 | Elementos de Comunicacdo Visual
ARQ 4-cyan 7 .
< - CLI 0,4 | Elementos de Ar Condicionado
5 ARQ 9 1 Elementos a CONSTRUIR em Projetos
E - CON 0,2 | Executivos
= ARQ
2 - COR 2-yellow / 0,2 | Corrimao e Guarda-Corpo
< [arQ 40
- DEM | (hidden) 40 0,1 | Elementos a DEMOLIR em Projetos Executivos
AR Divisdrias Leves (exceto gesso e vidro
- 2 pry | 39reen / 0,3 | temperado) ( °
AR Equipamentos Fixos (Elevadores, ar cond.,
- 2 EQP 2-yellow / 0,2 rgckz no breaks, etc.()
AR
- 2 ESC 1-red / 0,1 | Escadas e Rampas
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Esquema Geral de Layers

COR
GRUP TELA COR | ESP
(0] LAYER (Tipode | PLOT | mm ASSUNTO
linha)
ARQ 2-yellow 7
- ESQ 4 0,2 | Esquadrias (portas, janelas, caixilhos etc.)
ARQ . Elementos Estruturais (pilares, vigas, laje,
- EST 7-white / 0,7 | bloco etc.)
ARQ
- FOR 1-red 7 0,1 | Forros
ARQ
- GES 4-cyan / 0,4 | Divisorias em Gesso (Drywall)
ARQ Grades, portdes, brises e outros elementos
- mer | 2Yelow 17 05 | metdlicos
ARQ 3-green 7 Lumindrias e outros elementos de InstalagGes
- m | >9 0,3 | Elétricas
ARQ | MO
- B 2-vellow |71 g5 | Mobiliario
ARQ
- PIS 1-red 71 01 | Pisos
1-red
ARQ (hidden2 ProjecOes gerais (elementos ocultos na vista
- PRJ ) 7 0,1 | atual)
ARQ
- SAN 2-yellow / 0,2 | Pecas sanitarias, loucas e metais
ARQ
- VEG 64 64 0,1 | Vegetacdo genérica
ARQ
- vp | e 71 01 | Vidro
ARQ 1-red 7 Outros elementos impressos com esp. 0,1 mm
- X01 01 | (*)
ARQ 2-vellow 7 Outros elementos impressos com esp. 0,2 mm
- x02 | < 02 | (%
ARQ 3-green 7 Outros elementos impressos com esp. 0,3 mm
- X03 g 03 | (%
ARQ A-cvan 7 Outros elementos impressos com esp. 0,4 mm
- X04 4 04 | (%
ARQ Outros elementos impressos com esp. 0,5 mm
i 05 5-blue 7 05 | (*
ARQ 6- 7 Outros elementos impressos com esp. 0,6 mm
- X06 | magenta 0,6 | (*)
ARQ . Outros elementos impressos com esp. 0,7 mm
i X07 7-white 7 07 | (*
ARQ 9 7 Outros elementos impressos com esp. 1 mm
- X09 1 (*)
ARQ | X01 Outros elementos impressos com esp. 1,2 mm
) 0 10 7 12 | (9
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Esquema Geral de Layers

COR
GRUP TELA COR ESP
(0] LAYER (Tipode | PLOT | mm ASSUNTO
linha)
GRF- | ARE | 7-white 7 0,8 | Calculos de area
Cotas - Linhas: 44781 (tela/plot.) e Textos:
@ | GRF- | CTA 8e2 | 8e7 | o1 | 44744
1= 8
E (dashdot 1 Eixos organizacionais e estruturas/amarracdo
3 GRF- | EXO ) 0,1 | de projeto
z§ GRF- | FLH 1-red 7 0,1 | Desenho da Folha e Carimbo
E GRF- | HTC 253 253 | 0,1 | Hachuras
‘E GRF- | LEG | 2-yellow 7 0,2 | Legendas, anotacdes, tabelas etc.
e« 6- 7 Indicacdo de detalhes, nomes de desenho,
& GRF- | SMB | magenta 0,6 | simbolos etc.
wl
] GRF- | TMP 161 161 | 0,2 | Linhas de construcdo, ensaios temporarios etc.
o]
< GRF- | TXT1 1-red 7 0,1 | Demais textos com espessura 0,1 mm (*)
-
g GRF- | TXT2 | 2-yellow 7 0,2 | Demais textos com espessura 0,2 mm (*)
< GRF- | TXT4 | 4-cyan 7 0,4 | Demais textos com espessura 0,4 mm (*)
6- 7
GRF- | TXT6 | magenta 0,6 | Demais textos com espessura 0,6 mm (*)
PSG- | ARV 64 64 0,2 | Arvores
o
g, PSG- | ARB 102 102 | 0,1 | Arbustos
g PSG- | GRA 94 94 0,1 | Gramados
(%]
E PSG- | RAS 92 92 0,1 | Forracdo
PSG- | PLT 64 64 0,1 | Outras plantas genéricas
EST- | BLO | 7-white 7 0,8 | Bloco
“% { |EST- |EST | 7-white | 7 | 08 |Estaca
P )
S lg" EST- | LA | 7-white | 7 | 08 | Laje
'n:_: S | EsT- | MET | 4-cyan 7 0,4 | Estruturas metdlicas
=)
@ % | EsT- [piL | 7-white | 7 | 08 | Pilar
EST- | VIG | 7-white 7 0,8 | Viga

(*) Somente para elementos que ndo se enquadrem nas demais categorias//ayers definidos.

6.1.7 ORIENTACOES PARA ELABORACAO DE MODELAGEM 3D - BIM

6.1.7.1 Quando o projeto for desenvolvido na plataforma BIM, as premissas para a sua
elaboracdo deverdo ser solicitadas previamente para CRQ-IV/SP.
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COMBOS DE SERVICOS CRQ-IV/SP

Para fins melhorias de gestdo das OES, foram definidos pelo CRQ-IV/SP, 9 (nove) grupos
(combos) de servigos para a elaboracdo de demandas com constante recorréncia, que
podem ser solicitados a critério do Engenheiro ou Arquiteto do quadro técnico do CRQ-
IV/SP, a partir da pertinéncia no enquadramento do conjunto de demandas.

A abertura de combo ndo é obrigatéria, porém recomendada tecnicamente,
considerando o ganho em escala na gestao dos servicos.

A descricdo, especialidade e os tipos de projetos e servicos que contemplam cada combo
sdo descritos nas Tabelas 10 a 18, a seguir.

Os combos sado flexiveis e dindmicos, ou seja, poderdo ter seu escopo complementado por
outros servicos ou ainda, a depender da situagcdao, poderdo ter servicos removidos, a
critério do Gestor Técnico.

Nos Combos 07, 08 e 09, compostos por procedimentos de regularizacdo do imével no
CBM, vistorias de obras/servicos e recebimento de servicos, que demandam aprovagdo
em orgdo e verificagdo in loco, respectivamente, havera previsdo do valor de
deslocamento.

Especificamente para o caso do Combo 07, se a aprovacao for realizada de forma on-line,
nao compete pagamento de deslocamento.
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Tabela A10 — Combos de Projetos / Servigos Técnicos

Combo Descri¢cao do escopo Especialidade Projeto / Servigo Técnico

- Layout (LAY);

- Ambiéncia (AMB);

Obs.: Em razdo da alteragéo do forro
- Sinalizagdo Interna (Sll);

Arquitetura

- Luminotécnica (LMT);
Projetos para alteracdo do - Energia de Rede Comum (ERC);

Combo 01 layout de um imovel Elétrica - Energia de Rede Estabilizada (EEE);
- Rede légica cabeamento estruturado (CAE);
- Controle CFTV (CFT);
- Seguranga controle de acesso (CTA);
Geral - Or¢gamento Detalhado por Itens (ODT);

- Coordenacdo e Compatibilizacdo de Projetos (COO);
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Tabela A11 - Combos de Projetos / Servigos Técnicos

Combo Descri¢cao do escopo Especialidade Projeto / Servigo Técnico

- Ambiéncia (AMB);
Obs.: Em razdo da alteracdo do forro e/ou piso e/ou parede;

Arquitetura T
q - Sinalizagao Interna (Sll);

Projetos para reformas de
instalacdes civis e/ou - Luminotécnica (LMT);

elétricas—sem alteracdo de Elétrica - Energia de Rede Comum (ERC);

layout - Energia de Rede Estabilizada (EEE);

- Rede ldgica cabeamento estruturado (CAE);

Combo 02

Geral - Orgamento Detalhado por Itens (ODT);
- Coordenacdo e Compatibilizacdo de Projetos (COO);
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Tabela A12 - Combos de Projetos / Servigos Técnicos

Combo Descri¢cao do escopo Especialidade Projeto / Servigo Técnico

- Ambiéncia (AMB);
Arquitetura Obs.: Em razdo da alteragdo do forro

- Luminotécnica (LMT);

Projetos para retrofit do Elétrica - Energia de Rede Comum (ERC);
Combo 03 J P

sistema de climatizagdo

Mecanica - Split/splitdo acima 5 TR's ou VRF (SCR);

- Orcamento Detalhado por Itens (ODT);
Geral - Coordenacgdo e Compatibilizagdo de Projetos (COO);
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Tabela A13 — Combos de Projetos / Servigos Técnicos

Combo Descrigao do escopo Especialidade Projeto / Servigo Técnico

- Arquitetura (ARQ);

- Layout (LAY);

- Sinalizagao Interna (Sll);

- Sinalizacdo Externa (SES ou SEP ou SET)
- Projeto Legal de Arquitetura (PL-ARQ)

Arquitetura

- Combate e protecdo contra incéndio (EXT ou HEX ou SPR)
- Hidrossanitario e/ou aguas pluviais (HIA; SAN);

- Aproveitamento de aguas pluviais (APL);

- Estruturas para reservatdrios d’agua (RES);

Projetos para construcdo Civil - Fundagdes (FUD);

de imdvel pelo CRQ-IV/SP: - Estrutural em concreto armado (EMA ou ECA ou EAM);
Combo 04 implantagdo de nova - Cobertura em ago ou madeira (COB);

unidade ou mudanga de - Impermeabilizagdo (IMP);

enderego

- Entrada de energia (EEE);

- Sistemas de Protec¢do contra Descargas Atmosféricas (SPD);
- Luminotécnica (LMT);

- Energia de Rede Comum (ERC);

- Energia de Rede Estabilizada (EEE);

- Rede ldgica cabeamento estruturado (CAE);

- Seguranca alarmes (ALM);

- Seguranca CFTV (CFT);

- Seguranca controle de acesso (CTA)

Elétrica
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Combo Descrigao do escopo Especialidade Projeto / Servigo Técnico
- Mini-split unitario até 5 TR's / Ventilagdo - com rede de dutos e acessérios / Self-
contained com condensador remoto, split/splitdo acima 5 TR's ou VRF (MNS/VCD
Mecanica ou SCR)
- Instalagdo de transporte vertical (TVP ou TVE)
- Orcamento Detalhado por Itens (ODT);
Geral - Coordenacdo e Compatibilizacdo de Projetos (COO);
Procedimentos de - Plano de prevencdo contra incéndio e panico (PPC)
levantamento legalizacdo/ - Aprovacdo de projetos em orgédos publicos (AOP)
regularizacao
Procedimentos de - Relatdrio de Certificagdo de Eficiéncia Energética (RCE)
legalizagdo e anadlise
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Tabela A14 — Combos de Projetos / Servigos Técnicos

Combo Descrigao do escopo Especialidade Projeto / Servigo Técnico
- Layout (LAY)
- Ambiéncia (AMB)
Arquitetura - Sinalizagao Interna (Sll)

- Sinalizacdo Externa (SES ou SEP ou SET)

- Combate e protecdo contra incéndio (EXT ou HEX ou SPR)
- Estrutural em concreto armado (EMA ou ECA ou EAM);
Civil Obs.: Para projetos de reforco estrutural

- Cobertura em aco ou madeira (COB);

- Aproveitamento de aguas pluviais (APL);

- Entrada de Energia (ENE);

Projetos para adaptacdo de - Luminotécnica (LMT);
imovel existente — execugdo - Energia de Rede Comum (ERC);
Combo 05 completa CRQ-IV/SP: Elétrica - Energia de Rede Estabilizada (EEE);
implantacdo de nova unidade - Rede ldgica cabeamento estruturado (CAE);
ou mudanca de endereco - Seguranga alarmes (ALM);
- Segurancga CFTV (CFT);
- Seguranca controle de acesso (CTA);
- Mini-split unitario até 5 TR's / Ventilagdo - com rede de dutos e acessorios /
Al Self-contained com condensador remoto, split/splitdo acima 5 TR's ou VRF
Mecanica
(MNS/VCD ou SCR)
- Instalagdo de transporte vertical (TVP ou TVE)
- Orcamento Detalhado por Itens (ODT);
Geral - Coordenagado e Compatibilizagdo de Projetos (COO);
Procedimentos de - Plano de prevencdo contra incéndio e panico (PPC)
levantamento legaliza¢do/ - Aprovacao de projetos em 6rgdos publicos (AOP)

regularizacao
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Combo Descrigao do escopo Especialidade Projeto / Servigo Técnico

- Relatério de Certificagdo de Eficiéncia Energética (RCE)
Procedimentos de legalizacao

e analise
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Tabela A15 — Combos de Projetos / Servigos Técnicos

Combo

Descri¢cao do escopo Especialidade

Projeto / Servigo Técnico

Combo 06

Arquitetura

- Layout - LAY

- Ambiéncia - AMB

- Sinalizacao Interna - Sl

- Sinalizacdo Externa (SES ou SEP ou SET)

. o Civil
Projetos para adaptacdo de
imovel existente —

- Combate e protecdo contra incéndio (EXT ou HEX ou SPR);
- Cobertura (COB);
- Aproveitamento de aguas pluviais (APL);

execucdo parcial CRQ-IV/SP:
implantagdo de nova
unidade ou mudanca de

endereco .
¢ Elétrica

- Luminotécnica (LMT);

- Energia de Rede Comum (ERC);

- Energia de Rede Estabilizada (EEE);

- Rede ldgica cabeamento estruturado (CAE);
- Seguranga alarmes (ALM);

- Segurancga CFTV (CFT);

- Seguranca controle de acesso (CTA);

Mecénica

- Mini-split unitério até 5 TR's / Ventilacdo - com rede de dutos
e acessorios / Self-contained com condensador remoto,
split/splitdo acima 5 TR's ou VRF (MNS/VCD ou SCR)

Geral

- Orcamento Detalhado por Itens (ODT);
- Coordenacgdo e Compatibilizagdo de Projetos (COO);

Procedimento

- Relatério de Certificacdo de Eficiéncia Energética (RCE)
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Tabela A16 — Combos de Projetos / Servigos Técnicos

Combo Descri¢cao do escopo Especialidade Projeto / Servigo Técnico
Civil - Combate e protecao contra incéndio (EXT ou HEX ou SPR)
. . Elétrica - Sistemas de Proteg¢do contra Descargas Atmosféricas (SPD);
Projetos e procedimentos
Combo 07 para regularizacdo de

combate a incéndio

Procedimentos de levantamento cadastral e
avaliacoes/ legalizacdo/ regularizacdo

- Plano de prevencdo contra incéndio e panico (PPC)
- Aprovacdo de projetos em orgdos publicos (AOP)

Geral

- Estudos e detalhamentos técnicos — 1HT por agéncia por
més (EDT)
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Tabela A17 — Combos de Projetos / Servigos Técnicos

Combo Descri¢cao do escopo Especialidade Projeto / Servigo Técnico
- Autorizacgdo de Inicio de Obra (AlO)
- Relatério de Fiscalizagdo de Obras/Servicos sem medi¢do
(RFO)
Vistorias de L. L L Obs.: Poderdo ser abertos quantos RFO forem necessdrios
Relatdrios e anexos de relatdrios de vistoria e
Combo 08 acompanhamento de

obras/servicos CRQ-IV/SP

acompanhamento de obras/servicos

- Relatdrio de Fiscalizacdo de Obras/Servicos com Medicdo
(RFM)
Obs.: Poderdo ser abertos quantos RFM forem necessdrios

- Termo de Recebimento Definitivo de Obra (TRD)
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Tabela A18 — Combos de Projetos / Servigos Técnicos

Combo Descri¢cao do escopo Especialidade Projeto / Servigo Técnico

- As Built do Projeto de Combate e protecdo contra incéndio
(EXT ou HEX ou SPR)

- As Built do Projeto de Hidrossanitario e/ou aguas pluviais
(HIA; SAN);

- As Built do Projeto de Aproveitamento de aguas pluviais
(APL);

- As Built do Projeto de Estruturas para reservatérios d’agua
(RES);

- As Built do Projeto de Fundacgdes (FUD);

- As Built do Projeto de Estrutural em concreto armado (EMA
ou ECA ou EAM);

- As Built do Projeto de Cobertura em aco ou madeira (COB);
- As Built do Projeto de Impermeabilizagdo (IMP);

- As Built do Projeto de Entrada de energia (EEE);

- As Built do Projeto de Sistemas de Protecao contra
Descargas Atmosféricas (SPD);

- As Built do Projeto de Luminotécnica (LMT);

- As Built do Projeto de Energia de Rede Comum (ERC);

- As Built do Projeto de Energia de Rede Estabilizada (EEE);

- As Built do Projeto de Rede légica cabeamento estruturado
(CAE);

- As Built do Projeto de Seguranca alarmes (ALM);

- As Built do Projeto de Seguranga CFTV (CFT);

- As Built do Projeto de Seguranca controle de acesso (CTA)

- As Built do Projeto de Mini-split unitario até 5 TR's /
Ventilagdo - com rede de dutos e acessorios / Self-contained
com condensador remoto, split/splitdo acima 5 TR's ou VRF
(MNS/VCD ou SPR)

Recebimento de
Combo 09 obras/servicos pelo CRQ- Projeto- As-built
IV/SP
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Descri¢cao do escopo

Especialidade

Projeto / Servigo Técnico

- As Built do Projeto de Instalagao de transporte vertical (TVP
ou TVE)

Procedimentos de levantamento cadastral e
avaliacdes

- Laudo Técnico de Acessibilidade (LTA)

- Cadastro de Areas e Medidas (CAM)

- Levantamento Cadastral de Imével (LCI)
Obs.: Contempla as-built do Projeto de Arquitetura e Projeto
de Layout

- Plano de Manutencdo Predial e Operagdo (PMP)
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